



**MUZEUM
GÓRNICICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

L.dz.: 738.....KP/DZP//2017

Nr sprawy: ZP/02/MGW/2017

Data: 01.....02.2017 r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. pn:

**„Docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od Rozwidlenia Zachodniego do Przecinki nr 5 Broja
- KONTYNUACJA”.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Pytanie Wykonawcy:

Mając na uwadze treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia zwracamy uwagę na to, że pkt. 4.1.SIWZ zawiera zapis mogący w przyszłości narazić na szkodę Wykonawcę i Zamawiającego oraz powodować spory. Naszym zdaniem zapis ten powinien zostać zmieniony.

Zgodnie bowiem z pkt. 4.1. SIWZ:

„Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy lecz nie dłużej niż do 31.08.2017r. przy czym:

Zadanie 4 i 7 – termin realizacji nie później niż do 31.05.2017r.

Zadanie 1,2,3,5 i 6 – termin realizacji nie później niż do 31.08.2017r.”

Mając na uwadze, że termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2017r. naszym zdaniem przekazanie terenu budowy w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku jest mało prawdopodobne, zważywszy na możliwość składania przez oferentów środków odwoławczych. W tej sytuacji sześciomiesięczny okres ustalony, jako podstawowy do wykonania umowy niewątpliwie zostanie naruszony. Naszym zdaniem przy takim oznaczeniu czasu potrzebne do wykonania umowy określanie tak krótkich terminów realizacji jest bezpodstawne i naraża na szkodę tak Wykonawcę, jak i Zamawiającego.



Dlatego proponujemy wykreślić maksymalne terminy realizacji umowy pozostawiając jedynie termin podstawowy tj. sześć miesięcy od daty przekazania terenu robót lub wydłużenie tych terminów co najmniej o 60 dni.

W przypadku nieuwzględnienia naszej propozycji prosimy o jednoznaczne określenie, który z terminów jest wiążący w sytuacji, w której teren budowy nie zostanie przekazany w terminie do dnia 28 lutego 2017r., a nasze pismo prosimy potraktować jako wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w zakresie terminu realizacji zamówienia

W SIWZ było:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy
lecz nie dłużej niż do 31.08.2017r.

Zadanie 4 i 7 – termin realizacji nie później niż do 31.05.2017r.

Zadanie 1,2,3,5 i 6 – termin realizacji nie później niż do 31.08.2017r.

Po zmianie zapis przyjmuje brzmienie:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach:

Zadanie 4 i 7 - termin realizacji do 16.06.2017r.

Zadanie 1,2,3,5 i 6 – termin realizacji do 29.09.2017r.

2. Pytanie Wykonawcy:

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na niżej zadane pytania:

- 1) Zadaniu nr 1 „Docelowe zabezpieczenie chodnika Dachen” – otwarcie tamy izolacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzone jest na zasadzie akcji ratowniczej. Kto, Zamawiający czy Wykonawca poniesie koszty finansowe prowadzenia akcji ratowniczej?

Odpowiedź Zamawiającego.

Koszty finansowe prowadzenia akcji ratowniczej w *chodniku Dechen* będzie ponosił Wykonawca.

- 2) W „Uzgodnieniach szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” w §2 pkt 6 Wykonawca zobowiązany jest zabudować wentylację odrębną w odcinku przekopu pochyłego. Czy wentylacja ta jest konieczna, gdy zakres prac objętych zamówieniem nie obejmuje tego wyrobiska?

Odpowiedź Zamawiającego.

Pomyłkowo umieszczono *przekop pochyły* powinno być „*chodnika Dechen*”.

- 3) W „Uzgodnieniach szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” w §2 pkt 7, Zamawiający określa media jakimi dysponuje:
- 500V z izolowanym punktem zerowym w następujących miejscach: rejon Przecinki XI „Skalley”, rejon Przecinki VIII „Pochhamer”, rejon Przecinki I „Fryderyk”.

Prosimy o określenie maksymalnej mocy możliwej do wykorzystania we wskazanych wyżej miejscach.



Jako potencjalny oferent nie możemy dokonać rzeczywistej kalkulacji kosztów z uwagi na brak istotnych informacji niezbędnych do rzetelnej wyceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Maksymalna moc możliwa do wykorzystania:

rejon przecinki XI „Skalley” – 5kW,

rejon przecinki VIII Pochhammer – 20kW,

rejonie przecinki nr I „Fryderyk” – 20kW.

Do zasilenia urządzeń w powyższych rejonach Wykonawca powinien przewidzieć wyłączniki liniowe.

3. Pytanie Wykonawcy:

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na niżej zadane pytanie:

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 „Docelowe zabezpieczenie chodnika „Dechen” w pkt. 1.5. wymagana jest zabudowa dwóch tam izolacyjnych (jedną w sposób opisany w zał. Nr 9) drugą w odległości 10m od wylotu w formie tamy bezpieczeństwa z otworem drzwiowym zamurowanym materiałem łatwo rozbieralnym. Czy tamę w odległości 10m. od wylotu należy wykonać wg. Własnego projektu Wykonawcy? Czy Zamawiający ma specjalne wymagania co do konstrukcji i wykończenia tamy z uwagi na zabytkowy charakter wyrobiska?

Jako potencjalny oferent nie możemy dokonać rzeczywistej kalkulacji kosztów z uwagi na brak tak istotnych informacji niezbędnych do rzetelnej wyceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tamę w chodniku Dechen w odległości 10 m od sztolni południowej należy wykonać wg. własnego projektu Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.2 Projektu D Politechniki Śląskiej (zał. nr 9 do SIWZ). Projekt własny Wykonawcy powinien uwzględnić możliwość zmiany funkcji tamy z izolacyjnej na wentylacyjną i musi uzyskać akceptację Kierownika Ruchu Zakładu Zamawiającego

4. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

We wzorze umowy, w **§14 Postanowienia końcowe jest:**

Ust. 1 pkt 1.1. l) rozszerzenia zakresu przedmiotowej umowy o dodatkowy zakres na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,

pkt. 1.2. l) wprowadzenie dodatkowego zakresu przewidzianego art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

m) zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowej umowy o dodatkowy zakres na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

powinno być (zmiana podstawy prawnej)

Ust. 1 pkt 1.1. l) rozszerzenia zakresu przedmiotowej umowy o dodatkowy zakres na podstawie art. 144 PZP,

pkt. 1.2. l) wprowadzenie dodatkowego zakresu przewidzianego art. 144 PZP



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

m) zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowej umowy o dodatkowy zakres na podstawie art. 144 PZP

W związku z powyższym zmianie ulega:

Zapis pkt. 13.1 i 13.3 w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upływa 22.02.2017r o godz.: 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 22.02.2017r. o godz.: 10:30.

Zmiany wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.

ZATWIERDZAM:
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor

.....
data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu

Główny Specjalista ds. Górniczych
Nadsztygar Działu Górniczego-Wentylacyjnego

Janusz Jankowski

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

Katarzyna Poprawa