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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE.
Nazwa zamowienia.

,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

Zamawiajacym jest Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa
Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zaméwienia publicznego pn.: ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika
diagonalnego”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robét wiertniczych i gérniczych (objetych przedmiotem zamodwienia),
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatbw, maszyn i urzgdzen,
wymagania dotyczgace sposobu wykonania i oceny prawidfowosci wykonania
poszczegolnych robét oraz okreslajacy zakres prac, kiore powinny by¢ ujete
w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ
staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres robot objetych ST.

. Zakres robét oraz nazwa i kody grupy, klasy oraz kategorii robot.

Roboty budowlane obejmuja:

45255500-4 Roboty wiertnicze i gornicze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w poktadzie 510 ma na
celu jego odtworzenie w ten sposéb, aby mozliwe byto jego zabezpieczenie dla
uzyskania funkcjonalnych gabarytow wyrobiska i zabezpieczenie gorotworu
wokot Chodnika. Celem posrednim jest rowniez uzyskanie mozliwosci oceny
stanu gérotworu, wystapienia pustek lub stref ostabionej spéjnosci skat, stanu
zagrozenia wodnego, gazowego i pozarowego. Z uwagi na ten fakt, dziatania
Wykonawcy niniejszego zamoéwienia beda realizowane wg. szczegotowych
wskazowek izalecen Zamawiajacego, z zastrzezeniem wymogu zgodnosci
zapisow hiniejszej specyfikacji.

Przedmiotem robét objetych ST jest udroznienie Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 oraz zabudowa obudowy drewniane stanowigcej zabezpieczenie
udraznianej czeéci wyrobiska. Udroznienie izabudowa obudowy drewnianej
stanowigcej zabezpieczenie udraznianej czgsci wyrobiska wykonane bedzie na
odcinku o dtugosci 109,0m. Odcinek ten zlokalizowany jest na péinoc od tamy
izolacyjnej TI-12/1 zabudowanej w odlegtosci ok. 8,0m na poétnocny wschod
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w poktadzie 510. Zakonczenie
prac przewidziane jest na wlocie do komory zabierkowej (tzw. pustki potnocnej)
poprzez zabudowe kasztow.

1.4.6. Udrazniana cze$¢ wyrobiska powinna byé zabudowana drewniang obudowg
dwustojakowg zapewniajgcg wiasciwg nosnosé i podporno$¢ oraz wymiary
zgodne z projektem technicznym. Wzmocnienie i uszczelnienie goérotworu
wokot Chodnika diagonalnego wykonane bedzie poprzez zabudowe kotew
strunowych iniekcyjnych i iniekcje kleju organiczno-mineralnego.

1.4.7. Zakresem opcjonalnym zamoéwienia jest zatadunek oraz transport urobku
pozyskanego z udraznianego Chodnika diagonalnego w pokfadzie 510 z placu
sktadowego w niecce parkingowej MGW w Zabrzu, ul. Wolnoséci 408 do Zaktadu
Mechanicznej Przerobki Wegla (ZMPW) PGG S.A. Oddziat KWK Ruda Ruch
Bielszowice ul. Halembska 160 w Rudzie Slaskiej.

1.4.8. Transport urobku zawierajgcego wegiel do ZMPW KWK Ruda Ruch
Bielszowice ul. Halembska 160 w Rudzie Slgskiej odbywaé sie bedzie
Wg ponizszych zasad:

a) rodzaj transportowanego materiatu: urobek gorniczy zawierajacy mieszanine
wegla kamiennego, rumoszu skalnego i osadow ilasto-mutowych o granulacji
do 200mm,

b) odlegtos¢: ok. 6km po najkrotszej trasie, drogami publicznymi bitumicznych,
nieptatnymi, w tym po drodze wewnetrznej KWK Ruda Ruch Bielszowice. Wijazd
na teren zaktadu przemystowego odbywat sie bedzie bramg wjazdowa od strony
ulicy Halembskiej, a wyjazd bramg wyjazdowg na ulice Kokota,

c) zawarto$¢ wegla kamiennego w urobku powinna byé nie mniejsza niz 80%.
Jezeli podczas roztadunku stwierdzi sie ze urobek nie zawiera wegla
kamiennego w minimalnej ilosci, to wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem przetransportowanego urobku,

d)w przypadku stwierdzenia podczas roztadunku, ze urobek zawiera inne
materiaty w postaci ztomu lub innych odpadéw (drewno, tworzywa sztuczne,
itp.), wykonawca zostanie obcigzony kosztami wyselekcjonowania ich z urobku
i utylizaciji,

e) odlegtos¢: ok. 6km po najkrotszej trasie, drogami publicznymi bitumicznych,
nieptatnymi, w tym po drodze wewnetrznej KWK Ruda Ruch Bielszowice. Wijazd
na teren zaktadu przemystowego odbywat sie bedzie brama wjazdowa od strony
ulicy Halembskiej, a wyjazd bramg wyjazdowg na ulice Kokota

f) zatadunek: wykonywany przez Wykonawce transportu wiasnym sprzetem
(urzgdzeniem) do tadowania na terenie niecki parkingowej MGW w Zabrzu przy
ul. Wolnosci 408 z poziomu utwardzonego placu sktadowego,

g) wytadunek: bezposrednio z samochodu samowytadowczego do kraty zsypowe;
ZMPW KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slgskiej, ul. Halembska 160,

h) dopuszcza sie zatadunek urobku bezposrednio do konteneréow lub pojemnikéw
oraz ich bezposredni wytadunek do kraty zsypowej i przewozonych
samochodami opisanymi w ppkt. I) oraz spetniajgcych te wymagania,

i) catkowita ilo§¢ urobku do przetransportowania: ok. 700Mg,

J) w ciggu doby wywo6z maksymalnie 15Mg, w ciggu tygodnia do 45Mg,

k) wytadunek urobku w KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slgskiej,
ul. Halembska 160 w godzinach od 7.00 do 21.00.

) samochdd: samowytadowczy, dwu- lub trzyosiowy (tzw. soléwka), tadowno$é:
od SMg do 15Mg, objetos¢ skrzyni tadunkowej: min. 4m3, catkowita wysokosé:
max. 3,2m. Dopuszcza sie zastosowanie samochodu przystosowanego
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do przewozu i zatadunku konteneréw lub pojemnikéw oraz wyfadunku urobku
bezposrednio z konteneréw lub pojemnikow,

m)staty nadzor na trasie transportu (elektroniczny lub osobowy) od wyjazdu

z miejsca zatadunku do miejsca wytadunku na terenie KWK Ruda, Ruch
Bielszowice w Rudzie Slaskiej, ul. Halembska 160. W przypadku nadzoru
elektronicznego nad przewozem urobku wykonawca wyposazy samochody
ciezarowe w lokalizatory GPS, umozliwiajace prowadzenie monitoringu trasy
przejazdu w trybie on-line. Monitoring trasy przejazdu prowadzony bedzie przez
dyspozytora MGW w Zabrzu,

n) wazenie samochodu zatadowanego urobkiem i po wytadunku na wadze

drobnicowej w KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie Slaskiej, ul. Halembska
160 dla okreslenia wagi netto,

0) konieczno$é uzyskania potwierdzenia przekazania urobku w ilosci wynikajacej

1.4.9.

z wazenia waga drobnicowa na terenie KWK Ruda, Ruch Bielszowice w Rudzie
Slaskiej, ul. Halembska 160 poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez strong
przekazujaca i przyjmujaca ,Protokotu przekazania urobku”.

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona wneke stanowigcg magazyn
materiatéw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego).

1.4.10. Zamowienie powinno by¢ wykonane pod nadzorem osob posiadajgcych

a)
b)
c)
d)

2.
2.1.
211,

242,

2.1.3.

2.1.4.

stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania czynnos$ci w podziemnych zaktadach
goérniczych w specjalnosci gorniczej:

dozoru ruchu,

dozoru wyzszego,

kierownika dziatu gérniczego

oraz os6b w specjalnosci energomechanicznej i mierniczej dla wykonania
czynno$ci wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania techniczne i organizacyjne.

Wyszczegolnienie robét gérniczych.

Udroznienie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 na odcinku 109,0m w kierunku
pétnocnym polega¢ bedzie na wybraniu zalegajgcego rumoszu skalnego,
urobieniu ocioséw i stropu do wymaganej wielkosci wytomu, wytransportowaniu
zalegajagcego  rumoszu skalnego i osadow ilasto-mutowych oraz urobku
zawierajgcego wegiel kamienny. Zabezpieczenie polegac bedzie na zabudowie
ostatecznej obudowy drewnianej stanowigcej zabezpieczenie stropu i 0CiOSOW.
Realizacja polega¢ bedzie na wykonaniu obrywki wegla odspojonego od stropu
i ocioséw, urobienia hieodspojonego wegla do wymaganych gabarytow wytomu,
wybraniu i wytransportowaniu rumoszu skalnego i osaddéw ilasto-mutowych
z przekroju udraznianego Chodnika diagonalnego w pokt. 510, zabudowie
obudowy tymczasowej, przygotowaniu spagu wyrobiska w miejscu
posadowienia projektowanych do zabudowy stojakow drewnianych, zabudowie
kompletnych odrzwi obudowy drewnianej oraz zabudowie kotew iniekcyjnych
i iniekcji wzmacniajgco-uszczelniajacej.

Wielko$¢ sortymentu (uziarnienie) urobku oraz rumoszu skalnego powstatego
w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego nie moze przekracza¢ 200mm.
Przed rozpoczeciem udrazniania i zabezpieczania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510 Wykonawca zabuduje ukfad wentylacji odrebnej (lutniowej)
na podstawie opracowanego projektu wentylacji lutniowej zatwierdzonego
przez kierownika dziatu gérniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Lutnie uktadu wentylacji lutniowej przed rozpoczeciem prac powinny byc
zabudowane na catej ditugosci udraznianego i zabezpieczanego Chodnika
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2.1.5.

2.1.6.

21.17.

2.1.8.

2.1.9.

Rk,
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

diagonalnego w pokt. 510 z doprowadzeniem koncowki lutniociggu do tamy
kompensacyjnej. Tama kompensacyjna powinna by¢:

zabudowana na wylocie z Chodnika diagonalnego pokt. 510 do komory
zabierkowej (tzw. pustki pétnocnej),

odpowiednio uszczelniona (np. $rodkami chemicznymi),

zapewni¢ skuteczng ochrong przed migracjg gazéw kopalnianych do drég
wentylacyjnych oraz wiasciwy sktad atmosfery wymagany przepisami
w przypadku spadku ci$nienia atmosferycznego (tzw. nizu barycznego).
W przypadku nie spetnienia powyzszych warunkéw oraz wystgpienia atmosfery
niezgodnej z przepisami Zamawiajgcy spowoduje przerwanie prac, wycofanie
pracownikow z zagrozonego rejonu oraz wytgczenie go z ruchu.

W' miare postepu udrazniania nalezy wytom zabezpiecza¢ obudowg
tymczasowg. Sposdb zabudowy obudowy tymczasowej powinien by¢
przedstawiony w technologii opracowanej przez Wykonawce.

Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej wykonywana bedzie w $lad
za postgpem udrazniania, tj. obrywki, urabiania i wybierania urobku (rumoszu
skalnego i osadow ilasto-mutowych) z catego przekroju wyrobiska o $rednim
nachyleniu na upad wynoszgcym okofo 8°, na dugosci 109,0m.

Pierwsze odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowaé bezposrednio
za istniejagcym obmurzem tamy izolacyjnej TI-12/IV (po stronie poétnocnej
obmurza tamy). Ostatnie odrzwia obudowy drewnianej nalezy zabudowaé
na wylocie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do komory zabierkowej
(tzw. pustki poétnocnej). Odrzwia te nalezy wykonaé w postaci stropnic
podpartych kasztami drewnianymi wypetnionymi skatg ptonng i spoiwem
mineralnym.

Istniejace obmurze tamy izolacyjnej TI-12/1V nalezy wyremontowaé i uszczelnié
oraz przygotowac do zamknigcia przez jej zamurowanie.

Na potrzeby obstugi technicznej robét Wykonawca wykona w wyrobisku
dofowym wneke stanowigcg magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia.
Wneka powinna posiada¢ wymiary w $wietle obudowy: szeroko$é 3,6m,
gtebokos¢ 3,0m i wysokos¢ 2,5m. Wykonawca zastosuje obudowe stalowg
z ksztattownikow V25 (stojaki SV25 i stropnice VV25) dostosowang do warunkow
lokalnych. Wneka bedzie zlokalizowana po stronie ociosu pétnocnego sztolni
potnocnej GKSD i w kierunku na wschdd od Chodnika nr 7 Reden. Doktadng
lokalizacje wneki wskaze Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg na
podstawie mapy lokalizacji wneki. Technologie wykonania wneki opracuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji kierownika dziatu gorniczo-
wentylacyjnego i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Parametry techniczne robét gérniczych.

Udrazniane wyrobisko powinno by¢ zabudowane obudowa drewniang
dwustojakowg na szeroko$¢ i wysoko$¢ przewidziang w projekcie. Przewiduje
sie, iz gabaryty wytomu bedg wynosié: szeroko$¢ ok. 2,.8m a wysokosé
od ok.2,5m do ok. 3,0m. Nachylenie podtuzne wyrobiska moze wynosi¢ ok. 8°
a nachylenie poprzeczne ok.15°. Prawdopodobnie na diugosci istniejgcego,
przewidzianego do udroznienia, wyrobiska wymiary bedg zmienne jak i rowniez
zmienne bedzie nachylenie (podtuzne i poprzeczne).

Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy drewnianej wynosié bedzie 1,0m.
Stropnice obudowy drewnianej wykonane z drewna okragtego podbudowane
bedg przy ociosach dwoma stojakami drewnianymi. taczenie stojakéw ze
stropnicami nalezy wykona¢ za pomocg olunku pétokragtego, na tzw. zamek
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2.2.4.

2.25.

2.2.6.

2.2.79.

b)

2.2.8.

2.2.9.

polski. Stojaki jednym koncem powinny by¢ olowane na $rednice stropnic
i przycinane przed zabudowg na wymagang dfugosc.

Stojaki drewniane nalezy budowac zgodnie ze sztukg gorniczg, przestrzegajac
zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych
i nachylonych. W odcinkach wyrobiska o nachyleniu do 10° stojaki drewniane
nalezy budowaé w ptaszczyznie prostopadtej do osi podtuznej wyrobiska.
W przypadku wystapienia nachylenia powyzej 10° odrzwia nalezy budowac
z odchyleniem o ok. 5° od ptaszczyzny prostopadtej do osi podituznej wyrobiska
w kierunku upadu.

Dla stabilnego posadowienia  stojakéw drewnianych na  spagu,
uniemozliwiajacego jego przesuniecie, nalezy posadowi¢ je w gniazdach
o gtebokosci ok. 0,1m.

Spag po zabudowie stojakow drewnianych nalezy wyréwnac (wysypac)
do poziomu urobkiem pochodzgcym z urabiania.

Zabudowane odrzwia na biezaco, w miare postepu udrazniania
i zabezpieczania, stabilizowaé poprzez zabudowe rozpor drewnianych
we wzajemnych odlegto$ciach do 1,2m:

na stropnicach drewnianych, symetrycznie dwa rzedy we wzajemnej odlegto$ci
max. 1,2m,

na stojakach zabudowanych przy ociosach wyrobiska w dwdch rzedach;
pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m
od pierwszego rzedu.

Stropnice, stojaki i rozpory drewniane zabezpieczyC przed mozliwoscig
przemieszczenia sie poprzez zabudowe klamer ciesielskich.

Strop nad obudowa drewniang zabezpieczy¢ poprzez zabudowe azurowej
opinki z potowic. W zaleznosci od warunkow stropowych, na odcinkach
wystepowania pustek i ich klocowania, wystepowania w stropie stabych skat,
odcinkach zmiany zalegania i rodzaju skat stropowych, itp. mozna stosowaé
opinke petna. Ewentualne pustki w stropie wykfadac i klocowac za pomoca
potowic lub drewna okragtego spetniajgcego wymagania jak dla drewna
konstrukcji odrzwi (stojakow, stropnic i rozpor).

2.2.10. Strop wyrobiska nalezy wzmocni¢ i uszczelni¢ poprzez kotwienie z iniekcjg

uszczelniajgco-wzmacniajgcg. Zabezpieczenie wykonaé przez zabudowe
kotwi iniekcyjnych w siatce kotwienia 2,0m x 0,9m (£0,1m), o diugosci
nie mniejszej niz 6,0m, wklejanych jednym tadunkiem klejowym typu LOKSET.
Iniekcje na catej diugosci kotwy nalezy wykonac klejem organiczno-
mineralnym przy niskim ci$nieniu tfoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sasiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzy¢ do 2,0m x 2,0m (£0,1m).

2.2.11. Ociosy wyrobiska za obudowg drewniang zabezpieczy¢ poprzez kotwienie

ziniekcja uszczelniajgco-wzmacniajgca. Zabezpieczenie wykonac przez
zabudowe kotwi iniekcyjnych diugosci nie mniejszej niz 3,0m w siatce
kotwienia 1,5m x 1,0m (+0,1m), wklejanych jednym tadunkiem klejowym typu
LOKSET. Iniekcje na catej dtugosci kotwy nalezy wykonac klejem organiczno-
mineralnym przy niskim cignieniu ttoczenia pompy. W przypadku stwierdzenia
w sasiednich otworach kotwowo-iniekcyjnych kleju — siatke kotwienia mozna
rozszerzyé do 2,0m x 1,0m (+0,1m). Odchylenie kotwi od poziomu nie powinno
przekracza¢ +20°, przystropowe fragmenty ociosow nachylone do osi
chodnika nalezy kotwi¢ prostopadle do ptaszczyzny ociosu.

2.2.12. W przypadku wystepowania pogorszonych warunkow utrzymania ociosow,

wystepowania spekan i/lub obsypywania sie ociosow nalezy zabezpieczyc je
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2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

przez wykonanie opinki azurowej lub peinej z potowic spetiajgcych
wymagania jak dla opinki i wyktadki stropu (pkt. 2.2.9.).

Wylot chodnika do komory zabierkowe] (pustki pdtnocnej) zabezpieczy¢
nalezy stropnicami drewnianymi podbudowanymi kasztami azurowymi
z podktadéw drewnianych. Kaszty nalezy wypetnié skatg ptonng i spoiwem
mineralnym (naprzemiennie przelewaé spoiwem dla scalenia wypetnienia
kasztu).

Whneka stanowigca magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia powinna
by¢ zabudowana obudowg stalowg trzystojakowg na szeroko$é i wysokosé
przewidziang w technologii. Przewiduije sie, iz gabaryty wytomu beda wynosié:
wysoko$¢ ok. 2,8m a szeroko$¢ do ok. 4,0m, glebokosé ok. 3,4m. Wneka
wykonana bedzie jako wyrobisko poziome.

Rozstaw (podziatka) odrzwi obudowy stalowej, stanowigcg ostateczng
zabudowe wneki, wynosi¢ bedzie 1,0m.

Stropnice obudowy stalowej z ksztattownika V25 podbudowane beda przy
ociosach i w srodku wneki (niesymetrycznie) stojakami stalowymi SV25.
Ostatnig (p6tnocng) stropnice z ksztattownika V25 nalezy podbudowaé 4-ma
stojakami SV25 z rozstawem ok. 0,9m i na nich wesprze¢ oktadzine zelbetowa
opinki ociosu pétnocnego wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia.

Stojaki stalowe nalezy budowa¢ zgodnie ze sztukg gérnicza, przestrzegajac
zasad zabudowy obudowy chodnikowej w wyrobiskach poziomych. Stojaki
powinny by¢ zabudowane pionowo i skrecane dwoma strzemionami SDG25
i SDD25 (lub SDOG25 i SDOD25) z momentem dokrecania $rub wynoszgcym
400Nm.

Zabudowane odrzwia na biezgco, w miare postepu wykonywania wneki,
stabilizowa¢ poprzez zabudowe rozpér stalowych dwustronnego dziatania
we wzajemnych odlegtosciach do 1,2m:

a) na stropnicach stalowych: jeden rzad w odlegtoéci ok. 1,1m od stojakéw

zabudowanych przy ociosie zachodnim wneki i drugi rzad w odlegiosci
ok. 0,7m od stojakéw zabudowanych przy ociosie wschodnim wneki,

b) na stojakach w dwoéch rzedach: pierwszy w odlegtosci ok. 0,4m od spagu

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.9,

wyrobiska, drugi w odlegtosci do 1,2m od pierwszego rzedu.

Strop nad obudowg stalowg zabezpieczyé poprzez zabudowe petnej opinki
z oktadziny zelbetowej. Pustg przestrzen pomiedzy opinkg a wylomem
wytozy¢ do petnego za pomoca opinki zelbetowej i kamienia pochodzacego
z urabiania.

Ociosy wyrobiska za obudowg stalowa zabezpieczyé poprzez wykonanie
petnej opinki z oktadziny zelbetowej. Przestrzen pomiedzy opinka a wytomem
wypetni¢ oktadzing zelbetowa i kamieniem pochodzgcym z urabiania.
Podczas urabiania wegla w Chodniku diagonalnym pokt. 510 Wykonawca
stosowac¢ bedzie narzedzia i technologie ograniczajgcg powstawanie lotnego
pytu weglowego. Na biezaco bedzie likwidowaé nagromadzenia pytu
weglowego poprzez jego zmywanie i usuwanie. Wykonawca zastosuje $rodki
zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie pytu weglowego na drogi wentylacyjne
prowadzgce do otworu wielkosrednicowego z zabudowanymi wentylatorami
gtéwnego przewietrzania.

Dokumentacja i nadzér robét gérniczych i pomocniczych.

2.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Projektu technicznego wraz
technologig wykonania robot dla udroznienia i zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w pokfadzie 510". Projekt techniczny wraz z technologia
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2.3.2.

2.3.3.

wykonania robot nalezy przedstawic do akceptacji kierownika dziatu goérniczo-
wentylacyjnego i do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Technologii wykonania wneki
magazynowej” i przedtozenia do akceptacji przez kierownika dziatu gorniczo-
wentylacyjnego oraz zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW
w Zabrzu.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco sprawowac¢ nadzér gorniczy nad
wykonywaniem robo6t gérniczych i w ramach nadzoru w szczegolnosci
zapewnic:

a) prace zwigzane z obrywkg luznych skat stropowych i ociosowych, urabianiem,

zabezpieczeniem stropu oraz zabudowie elementow obudowy nalezy
prowadzi¢ przy bezposredniej kontroli przodowego i posrednim nadzorem
osoby dozoru ruchu w specjalnoéci gorniczej,

b) osoba kontrolujgca i nadzorujgca roboty musi prowadzic¢ ciagta obserwacje skat

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4,
2.4.1.

2.4.2,

2.4.3.

stropowych w rejonie prowadzonych robét gérniczych,

Wszelkie prace Wykonawca bedzie dokumentowac w ksiazce raportowej wg
obowigzujgcego wzoru zgodnego z Rozp. ME z dn. 23.listopada 2016r. (Dz.U.
z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Osoby kontrolujgce wykonywane prace zobowigzane sg do odnotowywania
wynikow kontroli i ewentualnych polecen poprzez wpisywanie objazdow
w ksigzce raportowe;.

W ramach nadzoru transportu urobku do ZMPW w KWK Ruda Ruch
Bielszowice wykonawca kazdorazowo udokumentuje przewo6z urobku.

Roboty pomocnicze.

Kontrola skat stropowych.

Kontrola skat stropowych i ocioséw w miejscu prowadzenia robot polegac
bedzie na obstukaniu stropu i ocioséw oraz ewentualnym wykonaniu obrywki
skat lub tat wegla luzno wiszgcych. Warunki bezpiecznego wykonania obrywki
powinny by¢ ujete w opracowanej i zatwierdzonej technologii wykonania robot.
Obudowa tymczasowa.

Dla umozliwienia wybierania urobku, rumoszu skalnego i osadow ilasto-
mutowych nalezy stosowaé tymczasowg obudowe wyprzedzajgca. Obudowa ta
powinna zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wybierajgcym rumosz skalny
(urobek) — pracownicy stale muszg znajdowac sie pod zabezpieczonym
stropem. Zamawiajacy nie narzuca technologii wykonania obudowy
tymczasowej, jednakze musi byC ujeta w opracowanej technologii wykonania
robot | przedstawiona do akceptacji kierownika dziatu gdrniczo-wentylacyjnego
oraz do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Transport urobku, materiatdw, maszyn i urzadzen.

a) transport z powierzchni do wyrobisk dotowych (Gtéwna Kluczowa Sztolnia

Dziedziczna) oraz z wyrobisk dotowych na powierzchnig wykona Zamawiajacy,

b) transport urobku, materiatow, maszyn i urzgdzen w wyrobiskach dotowych oraz

na powierzchni wykona Wykonawca na wiasny koszt,

c) na powierzchni zatadunek i transport urobku zawierajacego wegiel z placu

skladowego w niecce parkingowej MGW przy ul. Wolnosci 408 w Zabrzu do
Zaktadu Mechanicznej Przerébki Wegla KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie
Slaskiej, ul Halembska 160 wykona Wykonawca na wiasny koszt,

d) Wykonawca réwniez na wiasny koszt dokona zatadunku i transportu urobku

skaty ptonnej (odpadu) pochodzacego z wykonania wneki z placu sktadowego




Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

w niecce parkingowej MGW przy ul. Wolnosci 408 w Zabrzu i przekazania
do utylizacji.

2.4.4. Wykonawca w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 zabuduje uktadu transportu
materiatbw, maszyn, urzadzen i urobku dostosowanego do warunkéw
miejscowych (nachylenie, szeroko$é i wysoko$é). Zamawiajgcy hie narzuca
rodzaju i typu uktadu transportu, jednakze wybér musi by¢ skonsultowany
| zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Ukiad transportu urobku, materiatow,
maszyn i urzagdzen w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Uktad ten musi spetnia¢ ponizsze warunki:

a) zastosowane urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie dopuszczenia lub
certyfikaty pozwalajgce na zabudowe i prace w dotowych wyrobiskach
gorniczych, przy wystepujgcych zagrozeniach,

b) powinny by¢ przystosowane do wystepujacego nachylenia podiuznego
| poprzecznego,

c) elementy ukfadu transportu nie mogg byé kotwione do stropu oraz nie mogg
wspotpracowac z elementami nowo zabudowanej obudowy,

d) rozpieranie elementéw uktadu transportu moze byé wykonane bezposrednio
do stropu,

e) elementy ukfadu transportu mogg byé kotwione do spagu wyrobiska,

f) konstrukcje nosne elementéw uktadu transportu mogg by¢ zabudowane jako
niezalezne od istniejacej, nowo zabudowanej obudowy,

g) uktad przesypu lub przetadunku urobku z Chodnika diagonalnego do Chodnika
podstawowego w poktadzie 510 powinien zapewnié¢ bezpieczenstwo ruchu
turystycznego i wiasciwe gabaryty przejscia.

2.4.5. Wykonawca na wiasny koszt:

a) opracuje dokumentacje uktadu transportu wraz z wymaganymi instrukcjami
I regulaminami oraz przedstawi do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu,

b) zabuduje uktad transportu materiatéw, maszyn, urzadzen i urobku, dokona jego
komisyjnego odbioru i uzyska zezwolenie na uzytkowanie wydane przez
kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.

2.4.6. Urobek z udrazniania wyrobiska bedzie wytransportowany na powierzchnie.
W tym celu:

a) urobek z urabiania wegla i wybierania rumoszu skalnego oraz osadéw ilasto-
mutowych w Chodniku diagonalnym w pokt. 510 tadowany bedzie w przodku
udraznianego i zabezpieczanego wyrobiska na uktad transportu. Zamawiajgcy
sugeruje zastosowanie przeno$nikéw zgrzebtowych lub taémowych uktadanych
na spagu wyrobiska,

b) uktadem transportu urobek transportowany bedzie do skrzyzowania
z Chodnikiem podstawowym w poktadzie 510,

c) z uktadu transportu w Chodniku diagonalnym Wykonawca przetaduje urobek do
wiasnego $rodka transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej
kolejki spalinowej. Zamawiajgcy sugeruje zastosowanie $rodkéw transportu
kotowego o szerokosci do 850mm z wtasnym napedem elektrycznym,

d) urobek ze $rodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszane;
Wykonawca przetaduje tak, aby nie przekroczyé dopuszczalne; jego tadownosci
| pojemnosci. Kontener spalinowe] kolejki podwieszanej posiada tadownosé
maksymalng 30kN oraz objeto$¢ uzytkowg 1,2m3,

e) Zamawiajgcy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchnie do stagji
SO-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wtasnego
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érodka transportowego celem przetransportowania do PGG S.A. KWK Ruda
Ruch Bielszowice

2.4.7. Urobek z wykonania wneki magazynowej bedzie wytransportowany
na powierzchnie. W tym celu:

a) urobek z urabiania we wnece stanowigcej magazyn ,materiatow specjalnego
przeznaczenia Wykonawca z przodka zataduje do wiasnego srodka
transportowego i przewiezie na stacje SO-2 podwieszanej kolejki spalinowej.
Zamawiajacy sugeruje zastosowanie $rodkéw transportu kotowego z wiasnym
napedem elektrycznym,

b) urobek ze $rodka transportowego do kontenera spalinowej kolejki podwieszanej
Wykonawca przefaduje tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej jego tadownosci
i pojemnosci. Kontener spalinowej kolejki podwieszanej posiada tadownosc¢
maksymalng 30kN oraz objetos¢ uzytkowa 1,2m?,

c) Zamawiajgcy wytransportuje zatadowany kontener na powierzchnie do stacji
SO-1, gdzie Wykonawca roztaduje kontener z urobku i zataduje do wiasnego
érodka transportowego celem wywozu do utylizagcji.

2.4.8. Wywoz i utylizacja odpadow pochodzacych z wykonania wneki stanowigcej
magazyn materiatéw specjalnego przeznaczenia powinien odbywac sig¢ wg.
ponizszych zasad:

a) odpady powstate podczas wykonywania robét gérniczych (urobek, rumosz
skalny i osady ilasto-mutowe, drewno, stal, itp.) Wykonawca na wiasny koszt
usunie z miejsc wykonywania prac i wytransportuje z terenu MGW w Zabrzu
celem utylizaciji,

b) koszty wywozu i utylizacji odpadéw pokryje Wykonawca,

c) Kazdorazowo do protokotu odbioru czesciowego, dokonywanego nie czesciej
niz raz na miesiac, Wykonawca dotgczy karty przekazania odpadéw do utylizacji
(lub ich potwierdzone kserokopie). Dostarczenie ww. kart jest warunkiem
dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

2.4.9. Wywéz urobku pochodzacego z Chodnika diagonalnego.

a) urobek (zawierajacy wegiel oraz osady ilasto-mutowe i rumosz skalny) powstaty
w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego Wykonawca wytransportuje
i bedzie sktadowa¢ w sposob uniemozlwiajacy jego mieszanie sie z urobkiem
powstatym z wykonywanej wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia,

b) Wykonawca ztaduje i przetransportuje urobek z placu sktadowego do ZMPW
KWK Ruda Ruch Bielszowice,

c) lloéé przetransportowanego urobku okreslona bedzie na podstawie pomiaru
wagowego w KWK Ruda Ruch Bielszowice,

d) dla biezacej kontroli ilosci przetransportowywanego urobku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokoty przekazania urobku
do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice,

e) protokoty przekazania urobku z okresu rozliczeniowego bedg stanowic
podstawe dokonania odbioru czgsciowego za dany okres rozliczeniowy oraz
odbioru koricowego,

f) Wykonawca na witasny koszt zapewni ochrone sktadowanego i przewozonego
urobku zawierajgcego wegiel poprzez nadzoér osobowy lub elektroniczny.

2.5. Informacje o miejscu wykonywania robét gérniczych.

2.5.1. Chodnik diagonalny w pokt. 510 oraz miejsce wykonania wneki stanowigcej
magazyn materiatdbw specjalnego przeznaczenia sg czgscig Muzeum
Gérnictwa Weglowego i wszelkie prace wykonywane w wyrobisku podlegajg
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2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

przepisom Prawa geologicznego i gorniczego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r., Dz.U. Nr163, poz. 981 wraz z pozn. zmianami).

Istnieje mozliwo$¢ poboru wody z rurociggu ppoz. zlokalizowanego w Chodniku
podstawowym w pokt. 510, bezposrednio przylegtym do Chodnika
diagonalnego w pokt. 510.

Wykonawca wyposazy Chodnik diagonalny w pokt. 510 w rurociag ppoz. wraz
z niezbedng armaturg.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia istnieje mozliwo$¢ poboru wody z rurociggu ppoz.
zlokalizowanego w sztolni pétnocnej GKSD, bezposrednio przylegtej do miejsca
wykonania wneki.

Zamawiajgcy przewiduje konieczno$é odwadniania Chodnika diagonalnego
w pokt. 510:

a) Wykonawca zabuduje uktad odwadniania w Chodniku diagonalnym w pokt. 510

na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do wylotu
w komorze zabierkowej (pustce pétocnej),

b) sptyw wody z instalacji odwadniajgcej w Chodniku diagonalnym w pokt. 510

Wykonawca skieruje poprzez zabudowe rurociggu odwadniajgcego @80 na
odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem podstawowym w pokt. 510 do szybu
~Wilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) i pompowni nr 6,

c) w trakcie wykonywania prac Wykonawca na biezgco utrzymywac bedzie

droznos¢ rurociggu i czysto$é rzapia pompowni nr 6 przez systematyczne
usuwanie gromadzonych osadow,

d) po zakonczeniu prac Wykonawca wyczysci z nagromadzonych osadow

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

rurocigg od miejsca zakorczenia prac na wylocie do komory zabierkowej (pustki
potnocnej) do pompowni nr 6 z rzgpiem szybu , Wilhelmina” (daw. Wyzwolenie")
wigcznie.

Do zasilania wifasnych urzadzen elektrycznych wykonawca zabuduje
pomocniczg rozdzielnie i za jej pomocg podigczy urzadzenia. Pomocniczg
rozdzielnie Wykonawca potgczy z przytaczem w rejonie podszybia szybu
~Wilhelmina” (daw. ,Wyzwolenie”) na poz. -40m. Przytgcze 500V z izolowanym
punktem zerowym posiada moc dyspozycyjng do 30kVA. Potgczenie wykona
Wykonawca wtasnymi kablami i przewodami.

Wykonawca zabuduje instalacje oswietleniowg zasilang napieciem 230V.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w transformator z wigcznikiem, kablami
zasilajgcymi i punktami $wietlnymi.

Wykonawca wyposazy rejon wykonywania prac w Chodniku diagonalnym
w pokt. 510 w sie¢:

a) teletechniczng sktadajgcg sie z dwoch telefono-sygnalizatoréw dotowych

spetniajgcych wymagania aktualnych przepiséw. Do zabudowy telefonéw
i czujnikow gazometrii automatycznej Wykonawca zakupi kable i konieczng
armature,

b) bezpieczenstwa sktadajacg sie z niezbednej armatury i jednego kompletu

czujnikdw gazometrii automatycznej, tj. czujnikéw Oz, CO i COy,

c) sygnalizacji dla wykonywanych transportéow w Chodniku diagonalnym

2.5.8.

w pokfadzie 510 dla zainstalowanego urzadzenia transportowego. W sktad
instalacji powinny wchodzi¢ $wietine transparenty ostrzegawcze o zakazie
wejscia, urzgdzenie sterujgce wraz z koniecznymi przewodami.

Dla przytgczy mediéw na powierzchni terenu (poboru wody i zuzycia energii
elektrycznej) do celéw socjalnych i technicznych oraz dla poboru wody
technologicznej i zuzycia energii elektrycznej dla robot dotowych Wykonawca
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2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

zabuduje uktady pomiarowe, zorganizuje niezbedne media i ponosi¢ bedzie
koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robot.

Wymagania dotyczace robot gérniczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z SIWZ,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje, iz realizacja umowy bedzie trwata do 30 listopada
2020r. Wykonanie robot gorniczych w tym czasie dotyczy wykonania cato$ci
prac zwigzanych z udroznieniem i zabudowa obudowy drewnianej w Chodniku
diagonalnym pokt. 510, wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia w sztolni potnocnej GKSD, wykonaniem prac
pomocniczych i gospodarczo-porzagdkowych. Pod pojgciem prac pomocniczych
i gospodarczo-porzadkowych nalezy rozumieé: przygotowanie miejsca pracy,
wykonanie przytaczy mediéw, zabudowa idemontaz uktadu transportu,
transporty urobku, materiatéw, maszyn i urzadzen, uporzadkowanie miejsca
pracy po realizacji zadania, wytransportowanie zbednych materiatéw, likwidacja
zaplecza socjalno-technicznego, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabudowy uktadu wentylacji odrebnej
(lutniowej) do przewietrzania Chodnika diagonalnego w pokt. 510 dla
zapewnienia przewietrzania i utrzymania sktadu powietrza wymaganego
przepisami.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wentylator @600 z ttumikami hatasu,
wigcznik z kablami oraz zabuduje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
oraz podigczy elektrycznie wtasnym kablem. Wykonawca na wiasny koszt
wyposazy uktad wentylacji lutniowej w lutnie elastyczne @600. Po zakonczeniu
prac kompletny uktad wentylacji lutniowej w sktad ktorego wchodzi¢ bedzie
dwupotéwkowy wentylator @600 z dwoma ttumikami hatasu, wigcznik z kablami
zasilajgcymi oraz lutnie elastyczne @600 z zawiesiami Wykonawca pozostawi
w wyrobiskach i protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do odwadniania Chodnika diagonalnego w pokt.
510 w przypadku wystgpienia wyciekdw i wkroplen wody. Uktad odwadniania
Wykonawca zabuduje na wiasny koszt i przodek wyposazy w pompe
o odpowiednich  parametrach, zapewniajgcych  wypompowanie — wody
do rurociggu odwadniajgcego zabudowanego przez Wykonawce.

Wykonawca na biezgco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kontrolowac
bedzie sktad powietrza w rejonie wykonywania prac. W przypadku wystapienia
migracji lub wyptywu gazéw kopalnianych na odcinku udraznianym Wykonawca
zobowigzany bedzie do uszczelnienia gorotworu wokoét udraznianej czesci
wyrobiska. Zamawiajacy nie bedzie narzucaé technologii uszczelniania,
jednakze sposob wykonywania musi byc¢ zaakceptowany przez kierownika
dzialu gérniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu. Zastosowane uszczelnienie
powinno zapewni¢ wtasciwy sktad powietrza przy normalnym przewietrzaniu
przodka wentylacjg lutniowa.

Wykonawca pobierze i przekaze Zamawiajacemu proby pytu weglowego
pochodzacego z urabiania na okolicznosé okreslenia klasy zagrozenia
wybuchem pytu weglowego. Zamawiajacy na koszt Wykonawcy przeprowadzi
badania pobranych prob pylu weglowego celem zaliczenia poktadu 510 przez
kierownika ruchu zaktadu do odpowiedniej klasy zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

Wykonawca w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510 wykona probe
bruzdowa. Dla uzyskanej probki wegla nalezy w uprawnionym laboratorium
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2.7.
2.7.4.

2.7.3.

2.7.4.

wykona¢ analize parametréw jakosciowych wegla. Pobranie proby bruzdowej i
analize wiasciwosci wegla Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy rejon wykonywania prac.

Rejon wykonywania prac przekazany Wykonawcy bedzie obejmowat:

Chodnik diagonalny w pokt. 510 wraz ze skrzyzowaniem z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 na odcinku od 5m na potudnie i 5m na poétnoc od
tego skrzyzowania,

odcinek sztolni pdtocnej na szerokosci wykonywanej wneki stanowigce;
magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia oraz 10m na zachéd i 20m na
wschod od ociosow projektowanej wneki.

Ze wzgledu na prowadzony ruch turystyczny ww. odcinki wyrobisk Wykonawca
codziennie po zakorczeniu prac uporzadkuje, tak aby zapewnié bezpieczne
warunki przejécia oraz wilasciwe gabaryty. Zakres uporzadkowania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

przedziat wschodni Chodnika podstawowego pokt. 510 pomiedzy stojakami od
strony wschodniej frasy turystycznej a ociosem wschodnim Chodnika
podstawowego w pokt. 510 na odcinku:

od Chodnika diagonalnego w pokt. 510 do Wyrobiska ekspozycyjnego 106m
za wyjatkiem wdzierki edukacyjnej,

od Wyrobiska ekspozycyjnego 106m do Komory System filarowo-komorowy,
od Komory System filarowo-komorowy do Pochylni do poz. 80m w pokt. 510
zostanie przekazany Wykonawcy jako miejsce wykonywania prac i moze byc
wykorzystany do sktadowania materiatéw, narzedzi i urzgdzen na potrzeby
biezgce. Sktadowane materialy, narzedzia i urzadzenia nie mogg byé
niebezpieczne i nie moga stwarzaé zagrozenia dla ruchu turystycznego.
Materiaty, narzedzia i urzadzenia niebezpieczne oraz mogace stwarzac
zagrozenia dla ruchu turystycznego nalezy przechowywaé we wnece
stanowigcej magazyn materiatébw specjalnego przeznaczenia. Whneka
zlokalizowana bedzie w ociosie pdtnocnym sztolni péinocnej GKSD w
odlegtosci ok. 15m od Chodnika nr 7 Reden. Dla zapewnienia wtasciwych
warunkéw  przechowywania  materiatbw  specjalnego  przeznaczenia
(niebezpiecznych lub mogacych stwarzaé zagrozenie dla ruchu turystycznego,
np. fadunki klejowe, kleje organiczno-mineralne, $rodki chemiczne, narzedzia
| urzgdzenia mogace spowodowac uszkodzenie ciata, itp.) Wykonawca wykona
zabezpieczenie wneki przed dostepem o0s6b trzecich i ochrone przed
prowadzonym ruchem turystycznym.

Whneke ta Wykonawca wykona w pierwszej kolejnosci. Do czasu jej wykonania
wraz z wymaganym zabezpieczeniem nalezy ograniczy¢é do minimum
stosowanie materiatow specjalnego przeznaczenia. Przy ich stosowaniu muszag
by¢ wykorzystane niezwtocznie po zwiezieniu do wyrobisk a nadmiar
niezwtocznie z nich usuniety.

Na czas prowadzenia prac Wykonawca posiadaé bedzie wytacznosé do
dysponowania wngkg stanowigcg magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia oraz ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnosé za i€
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

Rejon wykonywania prac rozszerzony bedzie o miejsca wykonywania
transportow, {j.:
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Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagenalnego

a) Chodnik podstawowy w pokt. 510 na dtugosci miejsca wykonywania prac
(skrzyzowanie z Chodnikiem diagonalnym) oraz na diugosci przedziatu
wschodniego w ktérym sktadowane bedg materiaty na potrzeby biezace,

b) sztolnia potudniowa GKSD na odcinku od skrzyzowania z Chodnikiem
podstawowym w pokt. 510 do Krzyzowki Gerharda (daw. Rozwidlenie
wschodnie) - stacji SO-2,

c) sztolnia poétnocna na odcinku od miejsca wykonywania prac zwigzanych
z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatbw  specjalnego
przeznaczenia, do Przecinki nr 3 Pompownia,

d) Przecinka nr 3 Pompownia na odcinku od sztolni pétnocnej do sztolni
potudniowej,

e)na powierzchni pomiedzy stacja SO-1 a miejscem sktadowania
lub przetadunkéw materiatow, maszyn, urzadzen i urobku.

2.7.5. Rejon wykonywania transportéw nie podlega przekazaniu VWykonawcy,
jednakze Wykonawca musi spetni¢ wymagania:

a) zapewni¢ bezpieczny przejazd trasg transportu,

b) zabezpieczy¢ elementy wyposazenia wyrobisk przed uszkodzeniem,

c) transport materiatow, maszyn, urzadzen i urobku bedzie realizowany przy
prowadzonym ruchu turystycznym za zgodg Zamawiajacego i na warunkach
przez niego okreslonych,

d) ograniczenie transportu z powodu prowadzonego ruchu turystycznego wynikac
bedzie jedynie z koniecznosci zachowania warunkow bezpieczenstwa,

e) dla przemieszczajgcych sie grup turystycznych Wykonawca zapewni:

- zatrzymanie i ustawienie $rodka transportowego w miejscu zapewniajgcym
bezpieczne przejscie,

- umozliwi bezpieczne przejécie przy zatrzymanym $rodku transportowym,

- utrzymywanie trasy turystycznej w stanie bezpiecznej uzywalnoéci j.: biezace
usuwanie rozsypanego urobku, materiatbw spadnigtych ze srodkow
transportowych, czeéci maszyn i urzadzen oraz narzedzi dla zapewnienia
bezpiecznego przejécia,

- utrzymanie trasy turystycznej w bezpiecznym stanie, nie powodujacym
mozliwoéci potkniecia, poslizniecia lub przewrdcenia sig uczestnikow ruchu
turystycznego,

_na odcinku Chodnika podstawowego w pokt. 510 w obudowie kamienne]
dostosowanie ruchu $rodkow transportowych do zasad poruszania sie w tym
odcinku i obowigzujacej sygnalizaciji.

f) wszelkie uszkodzenia na trasie transportow Wykonawca na biezgco usuwac
bedzie na wtasny koszt.

2.7.6. Rejon wykonywania prac po wykonaniu robot gérniczych Wykonawca przywréci
do stanu nie gorszego niz zastany i protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu.

3. Zgodnos$é Robot z ST.

3.1. Dokumenty przekazane Woykonawcy przez Koordynatora ze strony
Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Koordynatora, ktory dokona
odpowiednich uzupetnien, zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
oraz dostarczone urzadzenia materiaty beda zgodne z ST.

3.3. W przypadku gdy roboty gérnicze oraz materialy, maszyny i urzadzenia nie
bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robot
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

gorniczych, to takie materialy, maszyny i urzadzenia bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a koszt wymiany poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania wszelkich prac, zaréwno zasadniczych jak i pomocniczych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska miejscach pracy
I poza jego terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd dotowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa w rejonie
wykonywania roboét gorniczych.

Wykonawca zapozna wszystkich pracownikéw realizujgcych  umowe
z Dokumentem Bezpieczeristwa MGW w Zabrzu.

Wykonawca opracuje karty oceny ryzyka dla poszczegodlnych stanowisk
| zapozna z nimi osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

Fakt zapoznania pracownikéw z Dokumentem Bezpieczenstwa i kartami oceny
ryzyka nalezy udokumentowad.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisobw BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na stanowiskach pracy Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykonac
badania na okoliczno$¢ wystepowania pytow szkodliwych dla zdrowia i hatasu.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne i techniczne dla zatrudnionych
pracownikéw w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dla zaplecza
Wykonawca zabuduje uktady pomiarowe dla wykorzystywanych mediéw
| ponosi¢ bedzie koszty ich zuzycia.

Wykonawca dostarczy do miejsca wykonywania prac i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych do wykonania prac
zasadniczych i pomocniczych.

Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nahetmne oraz
zapewni mozliwo$¢ ich sktadowania, obstugi i fadowania na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni pracownikom zatrudnionym bezposrednio w Chodniku
diagonalnym aparaty ucieczkowe izolujace drogi oddechowe z mozliwoscig ich
sktadowania i obstugi. Uzytkowanie aparatéw ucieczkowych izolujgcych drogi
oddechowe odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych przez kierownika
dziatu gorniczo-wentylacyjnego MGW w Zabrzu.

Wykonawca zabezpieczy wszelkie wymagane prawem $rodki ochrony
osobiste], wyposazenie bhp, niezbedne urzadzenia pomiarowe dla
zatrudnionych pracownikéw, w tym przenoéne przyrzady do pomiaréw skfadu
atmosfery kopalnianej, oraz zapewni miejsce ich obstugi, sktadowania,
konserwaciji i tadowania.
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6.11.

a)
b)

V.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.17.

7.8.

1.9.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoséci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Organizacja rob6t gorniczych i pomocniczych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

utrzymania porzgdku i czystoéci w rejonie wykonywania robot, na trasach
transportu oraz w miejscach przefadunkoéw lub sktadowania w wyrobiskach
dotowych i na powierzchni,

sktadowania urobku, materiatow, maszyn i urzadzen w wyrobiskach dotowych
w miejscach wyznaczonych.

Wykonawca dostosuje kolejno$¢ zasadniczych prac gorniczych i pomocniczych
do potrzeb Zamawiajgcego.

Roboty gornicze zwigzane z udroznieniem i zabezpieczeniem Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510, wykonaniem wneki stanowigce] magazyn
materiatbw specjalnego przeznaczenia oraz prace pomocnicze zwigzane
z transportami moga by¢ wykonywane bez ograniczenia czasowego bez
wzgledu na prowadzony ruch turystyczny. Prace te mogg by¢ wykonywane
przez Wykonawce przy obtozeniu 24-godzinnym, a za zgoda i na warunkach
Zamawiajgcego rowniez w dni wolne od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania tadu i estetyki w miejscach
wykonywania robét zasadniczych i pomocniczych ktére pokrywajg sig z trasg
ruchu turystycznego

Wyrobiska na trasie turystycznej, w ktérych wykonywane sg prace zasadnicze
i pomocnicze, nalezy na biezgco utrzymywa¢c w stanie funkcjonalnym
i bezpiecznym dla ruchu turystycznego. Na biezaco nalezy utrzymywac
porzadek, czysto$¢ oraz usuwaé rozsypany urobek, wszelkie zbedne materiaty
i urzadzenia. Zakres uporzadkowania bedzie uzgadniany z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest przyja¢ zasade, iz w sytuacji wystgpienia kolizji
z ruchem turystycznym, pierwszenstwo ma grupa turystyczna a priorytetem jest
zapewnienie bezpieczenstwa i estetyki na trasie ruchu turystycznego.
Szczegdlowe ustalenia dotyczace sposobu wykonywania prac — w kontekécie
prowadzenia ruchu turystycznego zostang uzgodnione na etapie
przekazywania miejsca pracy.

Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac¢ wykonywanie prac zasadniczych
i pomocniczych z pracami wykonywanymi przez brygady sit wiasnych MGW
oraz przez inne podmioty gospodarcze. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
zasady wspotpracy oraz przedstawi¢ do zatwierdzenia przez koordynatora ze
strony Zamawiajgcego i kierownika ruchu zaktadu MGW w Zabrzu.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy takim obtozeniu, aby udroznienie
i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w pokt. 510 wraz z robotami
pomocniczymi (w tym z wykonaniem wneki stanowigcej magazyn materiatéw
specjalnego przeznaczenia) zrealizowa¢ w okreslonym umowa czasie -
maksymalnie do 30 listopada 2020r.

W zwigzku z tym, iz cze$¢ prac bedzie realizowana podczas ruchu
turystycznego, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonych
materiatdw, maszyn, urzgdzen i urobku zapewniajgce bezpieczne poruszanie
sie turystow przez przekazany rejon prowadzenia prac oraz nieprzekazany
teren wykonywania transportow i sktadowania materiatow.
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8.2

8.2.

MATERIALY
Warunki ogdlne

1. Przy wykonywaniu robét gérniczych mogg by¢ stosowane wytaczenie materiaty

o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe ich wykonanie.

.2. Wszystkie materiaty do realizacji zadania Wykonawca zapewni na wtasny koszt.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby materiaty odpowiadaty wymaganiom

okreslonym w art. 113 ustawy Prawo Gérnicze i Geologiczne.

4. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegétowe informacje dotyczgce

stosowanych materiatéw. Materiaty te powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

.5. Zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, nie uzywane, bez wad.
6. Dla kazdego zastosowanego materiatu Wykonawca przedstawi wymagane

atesty, certyfikaty, dopuszczenia lub aprobaty zezwalajace na bezpieczne ich
zastosowanie i uzytkowanie.
Materiaty do realizacji zaméwienia.

a) materiaty do udroznienia i zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510
oraz wneki stanowigcej magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia nalezy
stosowa¢ zgodnie z ,Projektem docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w poktadzie 510" z grudnia 2018r.,

b) materialy do wykonania instalacji energomechanicznych nalezy stosowaé
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w ,Projekcie instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania robét goérniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510 z lipca 2019r.,

c) materiaty do wykonania instalacji energomechanicznych mozna stosowaé
zamiennie z innymi zgodnie z ,TABELA ROWNOWAZNOSCI dla maszyn
i urzgdzen energomechanicznych zastosowanych lub dostarczanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie
Chodnika diagonalnego w pokt. 510" przy zachowaniu minimalnych wymagan
zawartych w tabeli.

1. Do wykonania zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokt.510 nalezy uzyé
nw. materiatow:

1. OgdIne wymagania dla elementéw zastosowane; obudowy drewnianej:

a) elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory, opinka i drewno
do wyktadki stropu majg by¢ wykonane z drewna iglastego okragtego,
okorowanego i sezonowanego,

b) stojaki i stropnice majg by¢ wykonane z drewna o srednicy w najcienszym
miejscu nie mniejszej niz 200mm o parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatos¢ na zginanie i $ciskanie wzdtuz widkien) odpowiadajgce
parametrom drewna konstrukcyjnego klasy C30 zgodnie z PN-EN 338:2009,
tj. odpowiednio fmk30kN/mm? i fcok,k23N/mm?2.

Ze wzgledu na brak procedur oceny klasy drewna C30 w odniesieniu do drewna
okragtego powyzsze parametry wytrzymatosciowe muszg by¢ potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi drewna,

¢) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory
oraz opinka i drewno na wyktadke stropu musi mie¢ wilgotno$é nie wieksza niz
20%. Suszenie drewna powinno odbywaé sie z taka szybkoscig i
intensywnoscig aby nie powodowato peknigé obwodowych wzdtuz wiokien,

d) na drewnie nie moga wystepowaé uszkodzenia mechaniczne i biologiczne:
grzyby pleéniowe oraz sinizny powodowane przez arzyby wywotujgce barwice
drewna,
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e) drewno na wszystkie elementy drewniane obudowy: stropnice, stojaki, rozpory

2.

oraz opinke i drewno na wyktadke stropu musi by¢ zabezpieczone:

przed korozja biologiczna, zgodnie z wymogami co najmniej dla drugiej klasy
ekspozycji biologicznej, metodg wgtebng (ci$nieniowo-prézniowg lub
prozniowa),

zabezpieczone przed dziataniem ognia w klasie reakcji na ogien B-s2,
wg. PN-EN13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementow budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien ,stopien palno$ci-niezapalny, niekapiacy, nieodpadajacy pod
wplywem ognia oraz stopien rozprzestrzeniania oghia - wyrdb
nierozprzestrzeniajacy ognia”,

zastosowane preparaty zabezpieczajgce przed korozjg biologiczng i pirogenne
muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

byé nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,

nie wydzielaé substancji toksycznych zaréwno podczas normalnej eksploataciji
jak i w warunkach pozarowych,

nie zmienia¢ barwy zabezpieczonego materiatu,

nie pogarszaé wiasciwo$ci mechanicznych drewna,

zachowaé swe whasciwoéci ochronne przez co najmniej trzy lata.

Powyzsze wymagania dotyczace zabezpieczenia przed korozja biologiczng
i przed dziataniem ognia muszg by¢ potwierdzone stosownymi dokumentami
przez dostawce drewna.

Wymagania szczegoétowe dla elementéw obudowy drewniane;:

a) Stojaki drewniane.

Nalezy zastosowa¢ stojaki drewniane o $rednicy @200 w najcienszym koncu
o wysokoséci 3,0m po stronie ociosu zachodniego i 3,5m po stronie ociosu
wschodniego. Stojaki powinny by¢ jednostronnie olowane i docinane
do whasciwej wysokoséci w czasie wykonywania prac.

b) Stropnice drewniane.

Nalezy stosowaé stropnice drewniane z drewna o $rednicy @200 w najcienszym
koricu o diugosci 3,0m. Na koricowym odcinku Chodnika diagonalnego
(p6tnocnym), w miejscu zabudowy kasztow drewnianych stropnice winny miec
dtugosé 4,0m,

c¢) Rozpory drewniane.

Nalezy stosowaé rozpory drewniane z drewna o srednicy @150 w cienszym
koncu o diugosci dostosowanej do rozstawu odrzwi, tj. do rozstawu 1,0m
(podziatka obudowy) z uwzglednieniem grubosci stojakow.

d) Opinka stropu i ociosow.

Do opinki stropu i ociosu stosowaé potowice cigte z drewna okragtego
o Srednicy @80 i dtugosci 1,4m,

e) Klamry ciesielskie.

f)

Do stabilizacji elementéw obudowy drewnianej (stropnic, stojakow i rozpor)
nalezy zastosowac klamry ciesielskie: dtugosci 300mm dla stabilizacji rozpor ze
stojakami i ze stropnicami oraz 400mm dla stabilizacji stojakéw ze stropnicami.
Klamry powinny by¢ wykonane z preta stalowego gtadkiego Srednicy @10mm
z kutymi koncowkami i powinny byé¢ zabezpieczone farba antykorozyjng
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Kotwy strunowe. Do uszczelnienia i wzmocnienia nalezy stosowac zgodnie
z projektem kotwy strunowe iniekcyjne:

ociosow: diugosci min. 3,0m,

stropu: dtugosci min. 6,0m o nosnosci min. 300kN,
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g) Przed iniekcjg kotwy nalezy wklejaé jednym tadunkiem klejowym typu Lokset

8.2.2.

b)

d)

8.2.3.

diugosci maksymalnie 600mm. Do iniekcji kotew strunowych nalezy
zastosowac klej organiczno-mineralny.

Wymagania dla obudowy stalowej do wykonania wneki stanowigce] magazyn
materiatbw specjalnego przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu turystycznego):

Stojaki stalowe.

Nalezy zastosowac stojaki stalowe SV25-2800, tj. o wysokosci 2,8m. Stojaki
powinny by¢ wykonane ze stali o podwyzszonych  parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W.

Do zabezpieczenia stojakéw przed przewrdceniem sie nalezy stosowacé linke
ocynkowang o $rednicy min. 6mm z korncowkami zabezpieczonymi przed
rozszczepieniem drutéw linki.

Stropnice stalowe.

Stropnice stalowe o diugosci 4,0m nalezy wykona¢ z ksztattownika V25,
Stropnice majg by¢ wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych i odpornosci na korozje, np. S480W. Mozliwe jest
wykonanie stropnic z tzw. diuzycy przez ciecie ksztattownika przy zachowaniu
warunkow:

ciecie nie spowoduje zmian ksztattu profilu i wiagciwosci wytrzymatosciowych,

zabrania sig cigcia termicznego, np. za pomocg gazéw technicznych lub tukiem
elektrycznym,

mozliwe jest wykonanie ciecia w wyrobiskach podziemnych pod warunkiem
uzycia narzedzi recznych lub wolno obrotowych i materiatow $ciernych nie
powodujgcych iskrzenia, np. pity reczne, przecinarki mechaniczne tasmowe,
itp.,

Strzemiona do stojakéw.

Wszystkie elementy strzemion stosowane do obudowy stalowej powinny byé
wykonane ze stali o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych
i odpornosci na korozje, np. S480W.

Spodniki i rdzenniki stojakow SV25 nalezy taczyé ze sobg za pomocg strzemion
skrgcanych momentem dokrecania $rub strzemion 400Nm.

Rozpory stalowe.

Nalezy stosowac rozpory stalowe dwustronnego dziatania, rurowe regulowane,
np. typu GV lub réwnowazne do stosowanego rozstawu odrzwi, . 1,0m. Po
stronie ociosu péthocnego wneki nalezy zastosowaé rozpory dt. 0,9m stosownie
do rozstawu stojakéw podpierajgcych ostatnig stropnice.

Opinka stropu i ociosow.

Do opinki stropu oraz ociosu wschodniego i zachodniego stosowac¢ oktadziny
zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 120cm. Do opinki ociosu potnocnego wneki
stosowac oktadziny zelbetowe typ lekki A-120 o dtugosci 95cm. Oktadzina
zelbetowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C30/37.

Do zabudowy rurociggu ppoz. nalezy zastosowac:

a) rury stalowe @100/108 diugosci 6000, ocynkowane, bezszwowe, z luZznymi

kotnierzami skrecanymi za pomocg 8 $rub M16x110 w odpowiedniej klasie,

b) tréjnik ocynkowany @100 do wykonania wstawki w istniejgcy rurocigg ppoz.,
¢) kliny lub kolana @100 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,
d) 2 zasuwy @100 do zabudowy na poczatku i koricu rurociggu,

e) 2 hydranty @50 wraz z zaslepkg @100 z tréjdrozna koricdwka hydrantowa,

f)

uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wtasciwosciach,

g) kompletne szafki hydrantowe,
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h) taficuchy ~ ocynkowane atestowane o odpowiedniej wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowg drewniang rurociag nalezy
podwieszaé do kotew stalowych o wiasciwych parametrach zakotwionych
do stropu.

8.2.4. Do instalacji odwadniajgcej zastosowac:

a) przodkowa pompe odwadniajgca zasilang napigciem 500V o mocy nie wigksze;
niz 4,5kW i wysokos$ci podnoszenia ttoczonej cieczy nie mniejszej niz 20m,

b) rury stalowe @80/88 ocynkowane, bezszwowe, z luznymi Kkotnierzami
skrecanymi za pomocg 8 $rub M16x110 w odpowiedniej klasie,

¢) kliny lub kolana @80 ocynkowane do zabudowy na odcinkach zmiany kierunku,

d) zasuwa @80 do zabudowy na koncu rurociggu,

e) zaslepka @80 z trojdrozna koficowkg hydrantowg i zaworem zwrotnym,

f) uszczelki gumowo-stalowe lub o podobnych wtasciwosciach,

g) taficuchy  ocynkowane atestowane o odpowiedniej  wytrzymatosci
do podwieszenia rurociggu. Na odcinku z obudowg drewniang rurociag nalezy
podwieszaé do kotew stalowych o witasciwych parametrach, zakotwionych

do stropu.
8.2.5. Instalacje wymienione w pkt. 8.2.3. i 8.2.4., t]. instalacje ppoz. i odwadniajacq
Wykonawca zakupi i zainstaluje w wyrobiskach na wiasny koszt,

a po zakonczeniu prac pozostawi w wyrobiskach i protokolarnie przekaze
Zamawiajgcemu.

8.2.6. Rejon wykonywania prac Wykonawca wyposazy (zakupi) a Zamawiajacy
zabuduje:

a) instalacje o$wietleniowg sktadajacg sie transformatora oSwietleniowego
z wigcznikiem, armatury o$wietleniowej (punktoéw $wietinych), niezbednych
kabli i przewodow wraz z wymagang armaturg,

b) sie¢ teletechniczng i bezpieczenstwa w sktad ktérej wchodzg dwa telefono-
sygnalizatory wraz z niezbednymi skrzynkami teletechnicznymi, kablami
teletechnicznymi i kompletna stacja pomiarowa sktadajgca sie z czujnikéw
DOX, DCDIR, DCO,

c) instalacje o$wietleniowg oraz sieé teletechniczng i bezpieczenstwa wymienione
w nn. punkcie Wykonawca po zakoriczeniu prac pozostawi w wyrobiskach
i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu.

8.2.7. Wykonawca na wiasny koszt dokona przebudowy rozdzielni RG-500S.
Przebudowa powinna by¢ wykonana aby:

a) uzyska¢ niezalezne zasilanie obu sekcji rozdzielni z oddzielnych
transformatorow,

b) spetniata wymagania ,Projektu wykonawczego przebudowy RG-500S w STR
6/0,5/0,4 k\V Skansen”, bedgcego zatgcznikiem do niniejszej specyfikaci,

c) byta wykonana przed uruchomieniem instalacji energomechanicznych
niezbednych dla wykonania roboét gorniczych w  Chodniku diagonalnym
w poktadzie 510.

1. Projektowang przebudowe uktadu szyn zbiorczych nalezy wykona¢ w oparciu
o szyny miedziane prostokatne P 60x10 o pradzie znamionowym ciggtym 985A.

2. Przebudowa polega¢ bedzie na przediuzeniu szyn zbiorczych sekcji nr 2
do roztacznika sekcyjnego oraz wykonaniu nowego potgczenia szynowego
pomiedzy wytgcznikami na doptywach z transformatorow 6/0,5kV a szynami
zbiorczymi sekcjinr 11 2.

3. Nie przewiduje sie wymiany osprzetu takiego jak wytgczniki, roztgczniki, ukiady
kontroli stanu izolagji.
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4. Przebudowa powinna by¢ przeprowadzona w uzgodnieniu i pod nadzorem
stuzb energomechanicznych Zamawiajgcego.

8.2.8. Wykonawca wyposazy rejon (zakupi) i zabuduje na wiasny koszt instalacje
zasilania w energie elektryczng:

a) zestaw rozdzielczy (rozdzielnia pomocnicza) pracujace w sieci 500V T
z minimum czterema odptywami,

b) kabel do zasilania ww. rozdzielnicy o przekroju min. 4x70mm2,

c) kabel i wytgcznik do zasilania przodkowej pompy odwadniajace;j,

d) kable iwigcznik do zasilania wentylatora lutniowego,

e) kable i przewody z wigcznikiem do zasilania urzadzenia transportowego,

f) kable i przewody do sygnalizacji wspotpracujgce z urzadzeniem transportowym.

8.2.9. Instalacje zasilania w energie elektryczng wymienione w pkt.:

a) 8.2.8. a), b), ¢) i d) Wykonawca po zakonczeniu prac pozostawi w wyrobiskach
| przekaze protokolarnie Zamawiajacemu,
b) 8.2.6. e) if) po zakonczeniu prac zdemontuje i wytransportuje z wyrobisk.

8.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

8.3.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z rejonu wykonywania prac.

8.3.2. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.

8.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

8.4.1. Wykonawca na witasny koszt zorganizuje niezbedne zaplecze na powierzchni
terenu oraz w wyrobiskach dla sktadowania materiatow, maszyn, urzadzen
i urobku.

8.4.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed Zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$é do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego.

8.4.3. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, maszyn, urzadzen i urobku beda
zlokalizowane na powierzchni lub w rejonie wykonywania robot, w miejscach
uzgodnionych z Koordynatorem:

a) na powierzchni, na placu w rejonie stacji SO-1 (niecka parkingowa MGW w
Zabrzu przy ul. Wolno$ci 408, przy wlocie do Diagonalli transportowej),

b) w przekazanym rejonie wykonywania prac, tj. w rejonie skrzyzowania Chodnika
diagonalnego w pokt. 510 z odcinkami Chodnika podstawowego w pokt. 510,

c) w wykonanej wnece stanowigcej magazyn materiatow specjalnego
przeznaczenia (niebezpiecznych lub mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ruchu
turystycznego) zlokalizowanej w sztolni potnocnej GKSD.
Po wykonaniu wneki magazynowej Wykonawca zabuduje konieczne
zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych.

9. Maszyny i urzadzenia.

9.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich maszyn, urzgdzen
I narzedzi ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Maszyny, urzadzenia i narzedzia uzywane do robot
powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy.

9.2. Liczba i wydajnos¢ maszyn, urzadzen i narzedzi bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie SIWZ | wskazaniach Koordynatora
w terminach przewidzianych umowsa.

9.3. Maszyny, urzadzenia i narzedzia bedgce wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robot majg byé utrzymywane w dobrym stanie technicznym
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10

i gotowosci do pracy. Powinny spetniaé normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrane maszyny, urzadzenia i narzedzia, po akceptacji Koordynatora, nie
moga byé p6zniej zmieniane bez jego zgody.

Jakiekolwiek maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce realizacji
umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

a) niezbedne maszyny, urzadzenia i narzedzia konieczne do prawidtowego
wykonania rob6t gérniczych,

b) srodki transportu umozliwiajace przetransportowanie urobku powstatego w
czasie udrazniania Chodnika diagonalnego do ZMPW KWK Ruda Ruch
Bielszowice,

c) $rodki transportu umozliwiajgce wytransportowanie | przekazanie do utylizacji
odpadéw powstatych w trakcie wykonywania rob6t oraz urobku w postaci skaty
ptonnej z wykonania wneki stanowigcej magazyn materiatdbw specjalnego
przeznaczenia,

d) wykonanie instalacji energetycznej, elektrycznej i o$wietleniowej na wiasne
potrzeby od miejsca poboru energii,

e) wykonanie instalacji ppoz. na wiasne potrzeby od miejsca poboru,

f) wykonanie instalacji odwadniajgcej na wtasne potrzeby do miejsca odbioru,

g) wyposazenie rejonu wykonywania prac (zakup) w sie¢ telefoniczng
i bezpieczenstwa wraz z wymaganymi telefono-sygnalizatorami, kablami
teletechnicznymi, skrzynkami instalacyjnymi i kompletem czujnikow gazometrii
automatycznej (Oz2, CO i CO2) . Sieci te zabuduje Zamawiajgcy.

Transport.

10.1. Transporty z powierzchni i na powierzchnig wykonywane bedg spalinowg

kolejkg podwieszang z kontenerem uniwersalnym o pojemnosci ok. 1,2m?® lub
platformg transportowg (o tadownosci do 30kN kazdy) przez Diagonalg
transportowa. Wykonawca wykona za- i wytadunek kontenera lub platformy
transportowej jak rowniez wykona wszelkie czynno$ci niezbedne
do przeprowadzenia transportow przedmiotow nie mieszczacych sig w
systemie transportu kolejkg podwieszanag. VWykonawca zobowigzany jest
wykona¢ transport na odcinku do stacji zatadowczo-roztadowcze] SO-1
zlokalizowanej na powierzchni i od stacji zatadowczo — roztadowczej SO-2
zlokalizowanej w rejonie Krzyzoéwki Gerharda (daw. Rozwidlenie wschodnie), w
sztolni potudniowej i w Chodniku podstawowym pokt. 510 oraz w sztolni
potnocnej do miejsca prowadzenia robot oraz wykonac transporty w kolejnosci
odwrotnej.

10.2. Transport Diagonalg transportowg bedzie mozliwy w terminach i zakresie

uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym i nie bedzie ograniczany ze wzgledu
na prowadzony ruch turystyczny. Transport realizowany bedzie w dni robocze
w uktadzie trzech zmian roboczych a w dni wolne od pracy za zgodg i na
warunkach ustalonych z Zamawiajgcym.

10.3. Odcinki drog transportu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia

wczesniej wykonanej obudowy ostatecznej, pomostow azurowych lub piyt
sciekowych zabudowanych na spagu wyrobisk, urzadzen | instalaciji.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,

ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
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10.5.

10.6.

11.

11.1.

przewozonych materiatow oraz stan wyrobisk podziemnych, tj. gorotworu,
obudowy, krat pomostowych i ptyt §ciekowych oraz wyposazenia (rurociggi,
kable i pozostate instalacje).

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania urobku Zawierajgcego
wegiel powstatego w czasie udrazniania Chodnika diagonalnego z placu
sktadowego zlokalizowanego w niecce parkingowej MGW w Zabrzu przy ul
Wolnosci 408 do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice, z zachowaniem
przepisow Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wszelkie uszkodzenia na biezgco i na wirasny koszt usuwaé bedzie
Wykonawca.

WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania Robét.

11.1.1.Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy. Harmonogram ten
bedzie podstawg do przeprowadzenia obmiaréw robét oraz odbiorow
czesciowych i odbioru koricowego.

11.1.2. Prace gomicze zwigzane z udroznieniem i zabezpieczeniem Chodnika

diagonalnego w pokt. 510 oraz wneki w ociosie péthocnym sztolni pdétnocnej
GKSD, stanowigcej magazyn materiatow specjalnego przeznaczenia, nalezy
wykonywac zgodnie z ,PROJEKTEM docelowego zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego w pokfadzie 510" z grudnia 2018r. oraz na podstawie
opracowanego przez Wykonawce Projektu technicznego wraz z technologig
wykonywania robot.

11.1.3. Instalacje energomechaniczne nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg

zawartg w ,PROJEKCIE instalacji energomechanicznych niezbednych dla
wykonania robét gérniczych w Chodniku diagonalnym w poktadzie 510” z lipca
2019r.

Instalacje  o$wietleniowa, teletechniczng i bezpieczenstwa wykona
Zamawiajgcy z materiatdw zakupionych przez Zamawiajgcego.

11.1.4. Materialy do wykonania instalagji energomechanicznych mozna stosowaé

zamiennie z materiatami spetniajacymi wymagania zgodnie z . TABELA
ROWNOWAZNOSCI dla maszyn i urzadzen energomechanicznych
zastosowanych lub dostarczanych przez Wykonawce w ramach realizacji
zadania ,Udroznienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”, przy
zachowaniu minimalnych wymagan zawartych w tabeli.

11.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z SIWZ, wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora.

11.1.6. Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

I elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych.

11.1.7. Polecenia Koordynatora dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
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12.
12.1.

12.2.
12.21

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zapewnienie jakosci.
Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci wykonywanych robét
gorniczych i pozostatych prac. Wykonawca przedstawi mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z SIWZ, ST
oraz poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.
Zasady kontroli jakosci Robot.

. Zamoéwienie powinno by¢ wykonane pod odpowiednim nadzorem osob

dozoru w specjalnosci gorniczej oraz osob o specjalnosci energomechanicznej
jezeli beda wymagane odpowiednimi przepisami.

12.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

12.2.5
13.
13.1.
13.2.

13.3.

Roboty gornicze i pozostate prace pomocnicze oraz materialy i urzadzenia
bedg kontrolowane przez osoby dozoru ruchu Wykonawcy z czestotliwoécig

CO najmniej:

dozoér oddziatowy goérniczy - 2 razy w ciggu zmiany roboczej,
nadsztygar gorniczy - 1 raz w tygodniu,

kierownik dziatu gérniczego - 1 raz na miesiac,

osoba dozoru wyzszego bhp - 1 raz na miesiac,

osoba dozoru energomechanicznego - zgodnie z wymogami przepisow.

3. Ze strony Zamawiajacego kontrole przeprowadza¢ bedzie Koordynator

z czestotliwoscig minimum 1 raz w ciggu tygodnia.

. Kontroli podlegac¢ beda:

materiaty uzywane do zabudowy obudowy drewnianej i stalowej,

stosowane maszyny, urzadzenia i narzedzia,

sposob zabudowy odrzwi obudowy drewnianej i stalowej, tj. opiecie stropu
i ociosow, wyktadka, moment dokrecenia $rub strzemion stojakéw stalowych,
zabudowa stropnic, stabilizacja rozporami i klamrami, posadowienie stojakow
w gniazdach na spagu, zabudowa kotew, itp.

. Wymagany okres gwarancji minimum 5 lat lub zgodnie ze ztozong oferta.

Obmiar robot.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge miernicza robot.

Osoba(y) do obstugi mierniczej powinna posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia | bedzie odpowiedzialna za:

wyznaczanie kierunku i nachylenia Chodnika diagonalnego w pokt. 510 i wneki
stanowigcej magazyn materiatdbw specjalnego przeznaczenia oraz petng
obstuge mierniczg dla realizacji zadania,

pomiaréw do odbioréw czesciowych i koncowego oraz wykonanie szkicow
mierniczych,

pomiardw objetosci odspojonego wegla podczas powigekszania gabarytow
Chodnika diagonalnego,

w ostatnim dniu roboczym danego miesigca, przesle pocztg elektroniczng do
dziatu TMG MGW w Zabrzu stosowng informacje w celu rozliczenia
miesiecznego wydobycia kopaliny. Powyzsza informacja powinna zawierac
mape wyrobiska gorniczego (Chodnika diagonalnego) z naniesionymi
zmianami wynikajacymi z postepu prac oraz zestawienie tabelaryczne
z parametrami geologiczno-gorniczymi (migzszo$¢ i objeto$¢ urobionego
wegla, ciezar wiasciwy, warto$¢ opatowa, zawarto$¢ popiotu, zawartos¢ siarki,
zawartos¢ wilgoci, dylatacja, Sl).

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z SIWZ i ST.
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13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Koordynatora o zakresie obmierzanych robét i o terminie odbioru co najmnigj
5 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Protokotu odbioru czesciowego.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestoécig nie wiekszg niz
raz w miesigcu.

Zasady okreslania ilosci robét.

a) Obmiar bedzie dokonywany na podstawie faktycznie wykonanych robot

odnotowanych w Ksigzce raportowej,

b) Na podstawie pomiaréw wykonanych przez uprawnionego mierniczego

14.
14.1.

goérniczego.
Odbior robét.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior czesciowy,
b) odbior koncowy.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

f)

g)
h)
15.3.

Podstawg odbioru czesciowego i kohcowego bedzie odbior robot ujety
w dokumentacji mierniczej.

Odbiorom czesciowym podlega czes¢ zamoéwienia zrealizowana w ramach
niniejszej specyfikacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji umowy.

Odbiory czesciowe wykonywane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu.

Odbior czesciowy dokonywany jest poprzez poswiadczenie zakresu faktycznie
wykonanych prac przez Zamawiajgcego w osobach kierownika ruchu zaktadu
MGW w Zabrzu i kierownika dziatu REOK [ub osoby przez nie wyznaczone
oraz przedstawiciela dziatu mierniczo-geologicznego.

Odbidr koncowy nastepuje po zaistnieniu dowolnej nizej opisanej okolicznosci:
wykonaniu catosci zakresu robot opisanych zamoéwieniem,

uptywie terminu realizacji zamowienia.

Dokumentacja powykonawcza.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ,Dokumentacje powykonawcza”

z wykonanych robét zawierajgcej wszystkie istotne informacje pozyskane
w trakcie ich wykonywania.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
zwierac konieczne opisy, szkice i rysunki wykonanych prac,

dokumentacje na podstawie ktérych wykonywane byty poszczegodlne rodzaje
robét goérniczych i prac pomocniczych,

dokumentacje fotograficzng, w tym dokumentacje prac zanikowych,

szkice i obmiary miernicze, mapy,

oryginaty lub potwierdzone kopie atestow, certyfikatow, dopuszczen lub aprobat
zezwalajacych na bezpieczne zastosowanie i uzytkowanie materiatow
wykorzystanych dla realizacji zadania,

oryginaty lub potwierdzone kserokopie kart przekazania odpaddéw oraz
protokotow z przekazania do ZMPW KWK Ruda Ruch Bielszowice urobku
zawierajgcego wegiel pochodzgcy z udrazniania i zabezpieczenia Chodnika
diagonalnego,

potwierdzone kserokopie ksigzek raportowych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowego,

Dokumentacja powinna by¢ przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zatwierdzeniem protokotu odbioru koncowego.
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15.4.

16.
15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

16.6.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w dwoch egzemplarzach w formie papierowe;
oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna) na nosniku
elektronicznym — pendrive, CD.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong
w SIWZ za metr biezgcy udroznionego i zabezpieczonego kompletng obudowag
drewniang Chodnika diagonalnego w pokt. 510.

Podstawg ptatnosci przy odbiorze wneki stanowigcej magazyn materiatow
specjalnego przeznaczenia jest odbior w catoéci wydrgzonej i zabudowanej
kompletng obudowsg stalowag wneki oraz jej zabezpieczeniem przed dostepem
oso6b niepowotanych.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokdt czesciowy lub koncowy
odbioru robo6t bez uwag zatwierdzany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacegdo.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Prawo geologiczne i gornicze, Ustawa z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz.
981) wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadow gorniczych, (Dz.U. z 9 czerwca 2017r., poz. 1118).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
zagrozen naturalnych w zaktadach goérniczych (Dz. U. 22015 . poz. 170212204,
z 2016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach gorniczych (Dz.U. nr 99,
poz. 1003).

Norma PN-90/G-06011 Wyrobiska obudowane odrzwiami z ksZztattownikow
korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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