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WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGOLOWYCH

1. Wymagania ogélne CPV 45000000-7

2. ST-01 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9

3. ST-02 Roboty hydroizolacyjne metodg iniekcji — Rozne specjaine roboty budowlane CPV 45260000-7
4. ST-03 Roboty hydroizolacyjne i przeciwwilgociowe — Rézne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7
5. ST-04 Roboty posadzkowe — betonowanie CPV 45262300-4

6. ST-05 lzolacje termiczne CPV 45432100-5

7. ST-06 Posadzki przemyslowe CPV 44112220-6

8. ST-07 Roboty murarskie CPV 45262500-6

9. ST-08 Tynkowanie CPV 45410000-4

10. ST-09 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

11. ST-10 Montaz drzwi - CPV 45421100-5

12. ST-11 Wykladziny PCV - CPV 45432111-5

13. ST-12 Wyposazenie state
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.4-8
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.6. Przekazanie placu budowy
1.7. Dokumentacja projektowa
1.8. Stosowanie przepisow prawa i norm
1.9. Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy
1.10.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
1.11.  Ochrona przeciwpozarowa
1.12.  Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej
1.13.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
1.14. Bezpieczensiwo i higiena pracy
1.15.  Ochrona i utrzymanie robot
1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2. MATERIALY STR.8-9
3. SPRZET STR.9

4. TRANSPORT STR.10

5. WYKONANIE ROBOT STR.10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.10-11
7. OBMIAR ROBOT STR.11-14
8. ODBIOR ROBOT STR.14-15
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR.15

10. PRZEPISY ZWIAZANE STR.16
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot w ramach prac modernizacji i adaptacji wnetrz dawnej karczmy "Guibald” na cele edukacyjnej

pracowni polisensorycznej.
Zawarto$é czesci ogdlnej specyfikaciji jest wspdlna dla poszczegdlnych rodzajéw robét budowlanych opisanych
wg podzialu Wspoélnego Stownika Zamowien.

1.2. Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy jg
stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaly przedstawione w specyfikacjach:

ST-01 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9

ST-02 Roboty hydroizolacyjne metoda iniekcji — R6zne specjalne roboty budowlane CPV 45260000-7
ST-03 Roboty hydroizolacyjne i przeciwwilgociowe — Rézne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7
ST-04 Roboty posadzkowe — betonowanie CPV 45262300-4

ST-05 Izolacje termiczne CPV 45432100-56

ST-06 Posadzki przemystowe CPV 44112220-6

ST-07 Roboty murarskie CPV 45262500-6

ST-08 Tynkowanie CPV 45410000-4

ST-09 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

ST-10 Montaz drzwi - CPV 45421100-5

ST-11 Wykladziny PCV - CPV 45432111-5

ST-12 Wyposazenie stale

Zakres poszczegdlnych rozdzialéw specyfikacji umoZliwia podziatl zadan i robét w ramach realizowanej
inwestycji, koordynacje dzialan jak réwniez zawieranie dowolnego typu uméw, z jednym lub wieloma
wykonawcami.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
sluzy¢ majg ujednoliceniu interpretaciji tych okreslen przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspéine dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczeg6lowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym
przypadku nastepujgco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym ( np.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym zakresem
robot

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Odbiér koricowy — odbior robét dokonywany po zakonczeniu realizacji robot umozliwiajacy zgloszenie
zakonczenia robot zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 Ogélne warunki dotyczgce roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera. Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledoéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna koordynacja
pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznoéci, kolejnosci realizacji itd.

Wykonawca poszczegdlnych rodzajow prac musi dokladnie zna¢ dokumentacje projekiowg oraz stosowne
specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z uwagi na wewneltrzng spéjnosé i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materialéw bez sprawdzenia wplywu tych zmian na calos¢ realizacji obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez Inzyniera. Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzace. Na kazde ewentualne
odstepstwo od niniejszej Specyfikacii i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projekiowa i STWIOR. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresélonego przedzialu toleranciji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentow pod
warunkiem spelnienia zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to
ponosi je Wykonawca. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzgdzenia alternatywne zgodne z
projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, jednak Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym réwnowaznych rozwigzan w tym do przedstawienia
prébek, atestéw i dokumentéw potwierdzajacych dane techniczne na etapie budowy, przed
przystapieniem do wykonywania konkretnych prac. Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania
rozwigzan altematywnych do zalaczenia rysunkéw (odpowiedniej skali), przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly rozwigzan, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktore spelniajg doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec sig z Inzynierem Kontraktu.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praklyki Zawodowej przywolane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnoSci dokumentacii,
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szczego6lowych rozwigzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych
roszczen finansowych albo przesunig¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Wykonawca okre$li wszelkie elementy uzupelniajgce w ramach zastosowanych systemow technologii
wykoniczenia, ktore nie zostaly ujawnione w projekcie, a sg wymagane w ramach zastosowanych systemow.
Zatwierdzenie materialoéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materialéw, przedmiary robot,
wewnetrzny plan jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres Wykonawcy nawet
jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czgéci opisowej.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzgdzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z projektem
architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego niepogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy w zadowalajgcym stanie od momentu
przejecia do czasu przejecia koncowego. W miarg postepu robdt plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projekiowa

Wykonawca prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru
robot.
W szczegoélnosci wykonawca musi zapoznac sig z :
°  warunkami lokalnymi
e warunkami gruntowymi
o wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projekiows, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktére precyzujg wymiary oraz zaleznosci
elementéw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materialowej stanem zaawansowania
realizacji obiektu w celu zapewnienia wiasciwej koordynacji terminowej wykonania poszczegdinych prac.
Wykonawca powinien przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowac¢ na miejscu prawidlowos¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jeéli poszczegolne
elementy nie mogq zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera.
W celu prawidlowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien, o ile to mozliwe i konieczne, wykonac
stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Koniecznosé wykonania w/w dokumentacji stwierdza Inzynier.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplainie) opracowa¢ dokumentacje:
o  Projekt organizacji i harmonogram robét
® Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
° Projekty warsztatowe iflub montazowe dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie
beda niezbedne.
«  Projekty powykonawcze.
e Instrukcje eksploatacyjne.
® Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepisow i ustaw.
Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupelnienie ogolnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykonania Robot na wilasny koszt w 4-rech
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bgdzie podstawg
do prowadzenia robot w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.8 Stosowanie przepiséw prawa i norim
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W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWIOR) podane sg odnoéniki do norm krajowych. Normy te
winny byé traktowane jako integralna czesé Specyfikacji Technicznych i czytane w polgczeniu z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Odniesienia do wyszczegdlnionych norm nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sig do obowigzujacej
aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych, nie wyszczegolnionych (STWIOR) norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych (STWIOR). Zaklada sie, iz
Wykonawca doglgbnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed daty oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy InZzynier
stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuije sie do norm powolanych w dokumentach.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych
wylycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na efapie zatwierdzania projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie.

W przypadku braku szczegélowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projekiu wykonawczego ) nalezy
stosowaé zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .

Wykonawca powinien dostosowac sig do szczegdlowych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych
w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Odniesienia do norm wyszczegolnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sig do
obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

1.9 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w cene
umowng.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.13 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialébw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmiemne obcigzenie osiowe nie bgedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.14. Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéow | odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreélonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.
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Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiaiow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly zwigzane
z dostarczeniem materiatéow do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialoéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moZliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6inych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej
zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
=  projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 lub kontrakiem oraz
za jako$é zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagacé tego begdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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o sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspekiorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameirami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prabek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, kiére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZa, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1. Polska Normg lub
2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i kidre speiniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktre nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robdét,
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» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoly przekazania terenu budowy, c) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoly odbioru robé6t, e) protokoly z narad i ustalen, f) operaty
geodezyjne, g) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projekiowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robot.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaijg badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadeciwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarangciji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Qdbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilo¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. QOdbioru czesciowego robat
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sig¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancii pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dia danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deldarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).— Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Temat projektu;

+EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA”

Projekt modernizacji i adaptacji wnetrz dawnej karczmy "Guibald"

na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej

Lokalizacja — adres:
Sztolnia Krolowa Luiza - Kopalnia, ul. M. Mochnackiego 12, Zabrze

Zamawiajgcy:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Temat opracowania:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ opracowania:
ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
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STWIORB - ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA - KOD CPV 45111100-9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9

ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robdt objetych ST

2. MATERIALY STR.3
3. SPRZET STR.3
4. TRANSPORT STR.3
5. WYKONANIE ROBOT STR.3
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.3
7. OBMIAR ROBOT STR.3
8. ODBIOR ROBOT STR.4
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR.4
10. UWAGI SZCZEGOLOWE STR.4
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[ sT-01] 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbidrkowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1. '

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wykonanie robot rozbidrkowych i demontazowych.

2. MATERIALY
Dla tych robét nie wystepuija.

3. SPRZET

Do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza, miotki, przecinaki, i itp.

- narzedzia reczne narzedzia lub urzadzenia do mechanicznego skuwania elementoéw betonowych,
ceglanych,

- urzadzenia transportu z rozbieranych konstrukcji np. kosze zsypowe, wciggarki, fadowarki, frezarki
samochodowe.

4. TRANSPORT
Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé wszystkie elementy i urzadzenia lub je zabezpieczy¢ stanowigce zagrozenia
dla pracownikéw wykonujgcych te prace.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 9
Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

5.2.1. Zakres wykonania rob6t rozbiérkowych:

- skucie elementow betonowych schodéw i wylewek posadzkowych,
= skucie i rozbiérka istniejgcej murowanej lady,

- powigkszenie otworow drzwiowych i przekucia otworow drzwi,

- demontaz okladzin podlogowych,

- wywdz gruzu wraz z utylizacjg i sktadowaniem.

6. KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5.2 Wymagania ogolne “.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest :
[ m2 ] - dia skucia tynkow, rozbiorki $cianek, elementow podiég,
[ m3 ] - dla skucia elementéw betonowych i $cian oraz rozbiorki murowanej lady,
[ m3] - wywoz gruzu.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
2.llosci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

3.Wykonawca rob6t winien okaza¢ dokument potwierdzajgcy oddanie do utylizacji materialow rozbiérkowych,
zwlaszcza papy.
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Temat projekiu:

+EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA”

Projekt modernizacji i adaptaciji wnetrz dawnej karczmy "Guibald™

na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej

Lokalizacja — adres:
Sztolnia Krélowa Luiza - Kopalnia, ul. M. Mochnackiego 12, Zabrze

Zamawiajgcy:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Temat opracowania:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc¢ opracowania: o
ST-02 ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE METODA INIEKCJI
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000-7

ST-02 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE METODA INIEKCJI

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1. Zakres robot objetych ST
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

2. MATERIALY STR.3-4
3. SPRZET STR.4

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE STR.4-5
5. WYKONANIE ROBOT STR.5-6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.7-8
7. OBMIAR ROBOT STR.8

8. ODBIOR ROBOT STR.8-10
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR.10

Laboratorium Architektury, Anna Matek ul, Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slgska  e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl

2



PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNE) — Sztolnia Krélowa Luiza w Zabrzu
STWIORB — ST-03 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE | PRZECIWWILGOCIOWE — KOD CPV 45262600-7

[ sT-02[ 45262600-7 | ROBOTY HYDROIZOLACYJNE METODA INIEKCJI |

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wiornych izolacji stropéw i $cian wykonywanych w pomieszczeniach sanitariatébw metodg iniekcji w ramach
modernizaciji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie metodg iniekcji izolacji kurtynowej
i strukturalnej w pomieszczeniach przeznaczonych na sanitariaty.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatlow wykorzystywanych
do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania
i odbior6w izolacji wtérnych wykonywanych metoda iniekcji bentonitowej oraz iniekcji strukturalnej $cian.

1.4 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawa bentonitowa

Zaprawa o duzej zawartosci skiadnikéw stalych, sktadajgca sig z mieszaniny bentonitu i polimeréw, stworzonych
w celu zatrzymania przeciekow wody w istniejgcych konstrukcjach ponizej poziomu gruntu. Zaprawe pompuje si¢
w stanie plynnym w poblizu zewnetrznej powierzchni konstrukeji, gdzie zmienia ona stan na zblizony do Zelu,

tworzac bariere wodoszczelng.

Dane techniczne wlaéciwosci suchego materialu (typowe wartosci)

Gestosc¢ nasypowa 881 kg/m®
Ciezar wiasciwy 2,5 gmlcm?®
Zawartos¢ wilgotnosci zwigzanej 12%

Dane techniczne wlasciwosci zaprawy bentonitowej (typowe warto$ci)

Przepuszczalno$é (ASTM D5084) 5,2 x 10-8 cmfs
Ciezar masy 1,22 kgflitr
Sonda stozkowa (24 godziny) 44 mm
Wydajnos¢ z worka 0,06 m*

2.2 Woda

Woda - bez badar laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzgca z innych Zrodet powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
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2.3 Zywice poliuretanowe do trwalego uszczelniania

Lepkos¢ mieszanki (+23°C) >= 80 mPa.s
Czas przerabiania (+23°C) > 50 min
Temperatura przerabiania > +5°C
Stopien zawilgocenia > 95 %

2.4 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci calej zamowionej iloci produktéw,
- dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdét,
- zagwaranfowaé sobie dostgp do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratlow zawierajgcych
nastepujgce dane:
- nazwe i adres producenta,
- date i numer kolejny badania
- oznaczenie wedlug normy
- ilosé
- pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Farby ich
opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia: znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny
i kraj pochodzenia, oznaczenie normowe, odpowiednia norma europejska lub krajowa, kolor, kod koloru, data
przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spelniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegdlnosci
w zakresie rodzaju i typu urzgdzenia oraz glowic do iniekcji.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w
wiertta; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajgcg
na zachowanie stalego kgta pochylenia otworéw,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka
c¢) do przygotowania zaprawy — mieszadlo lopatkowe wyposazone w silnik elekiryczny
d) do podawania zaprawy w otwory — pompa kawitacyjna, waz pompy wyposazony w zigczke do glowic
iniekcyjnych (pakerdw iniekcyjnych).
e) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lanca do wypelniania otworéw wyprawag,
fermometr, wilgotno$ciomierz

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporiu, ktére nie wplyng na jakosc
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien byé transportowany i skiadowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametrow technicznych.
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Przew6z zapraw i cementu winien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrong przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

Wyroby winne byé transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transporiu na ferenie budowy nalezy stosowac $rodki
transportu zapewniajace dotrzymania wymogéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej
substancji majatku trwalego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego
nalezy uzgodnié z Inwestorem przed rozpoczgciem robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgcy falwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegdlnie workéw z materiatami
sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem, przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
érodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odiwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystgpi¢ po wykonaniu szczeg6lowych badan wstgpnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wybor optymalnej mefody i materialu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekgji.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania przegrody do iniekcji

Przed rozpoczeciem rob6t iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny przegrody, odsfoni¢ i oczysci¢ pas
przegrody, w ktérym wykonywana bedzie izolacja wiorna. Luzne fragmenty nalezy usungé, uzupelni¢ ubytki,
zasklepit rysy.

Informacje o wiasciwosciach przegrody i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujgc wiercenia prébne.
Wyniki tych ustalen nalezy podaé (zapisa€) w szczegolowej specyfikacji technicznej lub protokole
z przeprowadzenia badan wstgpnych.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materialéw iniekcyjnych.

5.5. Wymagania szczego6lowe dotyczace iniekcji bentonitowej

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot iniekeyjnych nalezy ustali¢ polozenie i oznakowac¢ wszystkie przewody
elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz inne obiekty znajdujgce si¢ w strefie roboczej gruntu lub w przewiercanych
przegrodach budowlanych. Aby wykonywanie robét przebiegato w sposéb ciggly, bez awarii sprzetu mieszajgcego
i tloczacego zaczyn, nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem zasadniczych prac, czy wszystkie potrzebne materialy
sg dostepne, a sprzet jest sprawny.

Iniekcje bentonitowa stosuje sig jako metode wykonania widrnej izolacji zewnetrznej zaréwno Scian jak i podiogi w
piwnicy, bez koniecznoéci ich odkopywania. Iniekcjg te przeprowadza si¢ metodg ci$nieniowa, przy cisnieniu
dostosowanym do parametréw wytrzymato$ciowych elementéw poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu na
wylot siatki otworéw w izolowanych przegrodach i wprowadzeniu pod cisnieniem preparatu iniekcyjnego, kiory
tworzy powierzchniowg powloke uszczelniajgca na styku zewnetrznych powierzchni przegréd i gruntu.
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Nalezy uzyé wiertta o $rednicy 38 mm do wywiercenia w betonie otworu poczatkowego o glgbokosci 150 mm (do
wprowadzenia pakera iniekcyjnego). Od glebokosci 150 mm kontynuowac wiercenie przez pozostalg gruboscé
betonu przy uzyciu wiertta o $rednicy 19-25 mm. Po wywierceniu otworu, nalezy wiozy¢ paker iniekcyjny gumowsg
uszczelkg calkowicie w otwdr o érednicy 38 mm, a nastepnie dokrecié i dobrze przymocowac paker iniekcyjny za
pomoca uchwytu. Paker iniekcyjny nalezy montowaé przy zaworze kulowym ustawionym w pozycji zamkniete;.
Nastepnie nalezy podlgczy¢é miernik cisnienia oraz waz do iniekcji do pakera iniekcyjnego. Rozstaw i ukiad
odwiertow nalezy dostosowaé do rodzaju i stanu przegrody, stosowanego materialu iniekcyjnego oraz zalecen
producenta systemu. Przed rozpoczeciem pompowania zaprawy nalezy otworzy¢ zawor kulowy pakera
iniekcyjnego i sgsiednich pakeréw iniekcyjnych. Nastgpnie nalezy wpompowac zaprawe przez paker iniekeyjny, az
zaprawa zacznie wyplywaé z sasiednich pakeréw iniekcyjnych (z zaworami kulowymi w pozycji otwartej) lub az
uzyskane zostanie znaczne przeciwcisnienie. Gdy zaprawa zacznie wyplywac z sgsiednich pakerow iniekcyjnych
firmy, oznacza to uzyskanie pomysinego przeplywu zaprawy pomigdzy pakerami (wypelnienie pustych
przestrzeni). Zamkngé zawor kulowy sasiednich pakeréw, z ktérych wyplywa zaprawa i kontynuowa¢ pompowanie
przez ten sam paker iniekcyjny, az nastapi szybki wzrost cisnienia lub przeplyw zaprawy zatrzyma sig. Nastgpnie
przejéé do sgsiedniego pakera iniekcyjnego i kontynuowac ten sam proces. Wstrzykiwa¢ zaprawe przez kazdy
paker iniekcyjny, w tym przez sgsiednie pakery, z ktorych wyplynela zaprawa. Po zakoriczeniu iniekcji zaprawy
nalezy pozostawié pakery iniekcyjne firmy w wywierconych otworach na przynajmniej 24 godziny, aby pozwoli¢ na
zwigzanie zaprawy. Jesli jest to konieczne, zwykle mozna nastgpnego dnia wsirzykiwac zaprawe przez te same
punkty iniekcji. Wyja¢ paker iniekcyjny i zatka¢ otwér niekurczacy sig hydrauliczng zaprawg cementowa.
Wykonczyé wewnetrzng sciang zgodnie z wymaganiami projektowymi.

5.6. Wymagania szczego6lowe dotyczace iniekcji strukturalnej ,,do $cian”

Przed rozpoczeciem zasadniczych robo6t iniekcyjnych nalezy ustali¢ poloZenie i oznakowa¢ wszystkie przewody
elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz inne obiekty znajdujace sie w strefie roboczej przegrody budowlanej.
Ponadto w obrebie stropu nalezy dokona¢ odkrywek w wymaganym zakresie (odwierty przynajmniej w kilku
punktach w kazdym pomieszczeniu planowanych sanitariatéw ) i szczeg6lowo zbadac strukture i konstrukcje
stropu. Rozpoznanie przylegajgcych warstw podloza oraz struktury i stopnia zawilgocenia sftropu jest podstawa
do stwierdzenia mozliwosci przeprowadzenia dzialan uszczelniajacych, przyjecia okreslonej siatki odwiertow pod
iniektory oraz okreslenia oczekiwanego zuzycia materiatu. W oparciu o w/wym rozpoznanie Wykonawca musi wy-
konaé projekt technologiczny przed przystgpieniem do prac i przekaza¢ go sluzbom nadzoru inwestorskiego w
jego celu akceptacii.

Srednica, glebokosé oraz odleglosé miedzy odwiertami jest uzalezniona od warunkéw obiektu oraz stosowanych
iniektoréw. Zaklada sie odleglo$é miedzy otworami na siatce 20x20 cm, przy czym na etapie wykonawstwa pro-
jekt technologiczny wg wybranego systemu powinien doprecyzowac siatke otwor6w. Glgbokos¢ odwiertu powinna
wynosi¢ co najmniej % grubosci muru. W zaleznosci od grubosci muru, kat odwiertu powinien wynosi¢ od 30 do
45° . Dla pewnosci dobrego zamocowania iniektorow, odwierty powinno sie wykonac¢ w ten sposéb, aby osadzi¢
je w cegle. Nastgpnie odwierty powinno sig przedmuchac w celu usunigcia zwiercin i kurzu. W odwiertach osadza
i kotwi sie iniektory $rubowe. Dopuszczalne jest tez wykorzystanie iniektoréw wbijanych, z tworzywa sztucznego.
Nalezy zwrdcié uwage na mozliwosé prawidlowego nasadzenia zlgczki na kalamitke iniektora. W przypadku pro-
bleméw wybraé diuzsze iniektory. Usunaé niezwigzte czesci podloza. W przypadku stabej jakosci spoin, nalezy
wykona¢ ich przesklepienie za pomocg szybkosprawnego cementu.

Przeprowadzenie iniekcji

Materiat iniekeyjny tloczy sie tak dlugo, az przez wysycenie spoin osiggnie si¢ zamknigcie porow i kapilar.
Oznaka wysycenia okreslonego fragmentu muru jest wyplyw $rodka iniekcyjnego z sasiednich iniektoréw lub w
ich poblizu. Przy nieszczelnosciach powodujgcych niekontrolowany wyciek, nalezy przerwac iniekcje i przesklepi¢
ewentualne rysy i stabej jakosci zaprawe. W pierwszej, plynnej fazie przerabiania materialu nalezy przeprowadzic
iniekcje wtérna polegajgca na uzupelnieniu materialu wchlonietego przez pory i kapilary.

Prace koncowe

Nalezy usungé ewentualne zabrudzenia powierzchniowe. Po zsieciowaniu zywicy zdemontowac iniekiory
srubowe; iniektory wbijane ucina sig. Otwory po iniektorach przesklepi¢ odpowiednia zaprawg.

Czyszczenie: Niezwlocznie po uzyciu nalezy wyczyscié uzyte narzedzia i sprzet mieszajgcy. Usunaé nadmiar
zaprawy z powierzchni gruntu. Nalezy zachowac¢ osirozno$¢, gdyz wymieszana zaprawa jest sliska.

Srodki ostroznosci: Obowigzkiem uzytkownika jest przedsigwzigcie nastepujgcych krokéw w celu ochrony
pracownikéw i 0s6b postronnych. Nalezy unikaé wdychania pylu. Nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje. Unika
kontaktu z oczami. Przez caly czas nosi¢ okulary ochronne. Jesli dojdzie do kontaktu, przemy¢ oczy woda.
Dodatkowe $rodki ostroznoéci, informacje dotyczgce bezpieczenistwa oraz metody udzielania pierwszej pomocy
znajduja sie w Karcie bezpieczenstwa.

Lahoratorium Architektury, Anna Matek ul. Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slaska  e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl



PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNE] — Sztolnia Krolowa Luiza w Zabrzu
STWIORB — ST-03 ROBOTY HYDROIZOLACY.NE | PRZECIWWILGOCIOWE -~ KOD CPV 45262600-7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystagpieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegrod oraz
badania materialow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét a takze kontrolg przygotowania
przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wst¢pne

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne umoZliwiajgce okreslenie rodzaju
iniekgii, Srednicy i rozstawu oftworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu iniekcyjnego, ktorych
nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowei. W celu okreslenia rzeczywistego
zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje prébna.

6.2.2. Badania materialow
Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikaciji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
o w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty Swiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,
o stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$éé) oraz sposob przechowywania materiatow,
e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcjg kontrolg powinna byé objeta budowa przegrody (stropu), o ile jej nie dokonano w trakcie badan
wstepnych, w zakresie:

— wytrzymalosci i statecznosci przegrody,

— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody, — obecno$¢ pustek, kawern,

— wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dlugosc rys),

— wykorniczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powlok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ odsloniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja, — obecnosé
luznych fragmentoéw przegrody, niewypelnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

— spos6b przygotowania fug (oczyszczenia i wypelnienia),

— wilgotno$é i temperature przegrody oraz powietrza. Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie,
z odlegtoéci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ i temperaturg nalezy ocenic
za pomocg odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. , szczegdlowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot iniekcyjnych z dokumentacjg

projektows, szczegdlowa specyfikacig techniczng i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do iniekcji.
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzié rozstaw, gleboko$¢, liniowosé otworéw oraz stopienn ich

czystosci na zgodno$é z wymaganiami szczegdlowej specyfikacii technicznej i zaleceniami producenta systemu.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco i dokumentowac w formie protokotu

co najmniej nastepujgce dane i parametry:

1. warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obcigZzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie

panujgce w przegrodzie w czasie robot,

wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

temperature konstrukgji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

informacje dotyczgce przegrody: grubos¢, rodzaj i materialy z ktorych jest wykonana,

informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych

informacje dotyczgce technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomigdzy otworami, glebokos¢ i kat

nachylenia otwordw, w iniekcji cisnieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

—zuzycie materialu (iniektu) — zakladane i rzeczywiste.

SNoEn f L0
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania przegrod (podiozy),
— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace). Przy badaniach w czasie odbioru
robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
W szczegolnosci konieczny jest
protokét dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac: —cigglo$¢ izolacji widrnej,
— zgodno$é rozstawu ofworéw z wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu,
— doktadnos¢ zasklepienia otworéw,
— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar przeprowadzony
z doktadnoscig do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami dokumentacji
projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po uplywie 6 tygodni i
dodatkowo 6 miesigcy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotnosci
masowe]j przegrody i okreslenie spadku wilgotnosci masowe. Jezeli wilgotnos¢é masowa jest zblizona do
wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uznaé Zze
przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Grubosé i diugosé przegrody nalezy ustalaé na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnosécig do 0,01 m.
Witérng izolacje strukturalng i kurtynowg wykonywang metoda iniekcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
uszczelnianej powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami ulegajgcymi zakryciu
sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbioér koniecznych
do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekgji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2. i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegolowej
specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaC prace przygotowawcze
i przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidiowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekgji.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania nie odebranych prac
przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

QOdbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koicowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projekiowg oraz szczegoblowy specyfikacje techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

2 szczegodlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

3 dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

4 dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

5 protokoly odbioru robét ulegajgcych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekeyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji,

6 protokoly odbiorow czesciowych,

7 instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materialow,

8 wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z

przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegolowej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny
wizualnej. Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byl negatywny izolacja wtorna wykonana metodg iniekcji nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: —jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji
oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonaé iniekcje

ponownie i powtornie zgtosic jg do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢

dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokél powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badarn,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem.

Protokal odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji widrnej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w fym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad, a takZe ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po
6 miesigcach od wykonania iniekcji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)” oraz na podstawie oceny wynikow
badan skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000,pkt.9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
konicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu roboét iniekcyjnych stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.

szczegolowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtdrnych metoda iniekgji lub kwoty ryczaitowe obejmujace te izolacje
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu, — obsluge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie przegrod do iniekcii,

— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworow,

—wykonanie odwiertéw, — oczyszczenie otworow,

— wypelnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

— udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji —zaslepienie otwordw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialéw w sposob podany w szczeg6lowej specyfikacii
technicznej,

— likwidacjg stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegolowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot iniekcyjnych na
wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét iniekeyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢
podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia tych kosziéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.
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|  ST-03| 45262600-7 | ROBOTY HYDROIZOLACYJNE | PRZECIWWILGOCIOWE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
hydroizolacyjnych i przeciwwilgociowych w ramach modernizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele
edukacyjnej pracowni polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robot hydroizolacyjnych
i przeciwwilgociowych obejmujgcych wykonanie:

— izolacji poziomej posadzek przy uzyciu membrany syntetycznej,

— gruntowania $cian i sufitéw hydroizolacyjng warstwa podkiadowg na sciany i sufity.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dolyczgce robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Membrana syntetyczna:
Membrana zbudowana z 8 warstw:
» 6 warstw syntetycznej membrany LDPE,
» 1 warstwa folii aluminiowej,
= 1 warstwa wzmocnionej siatki poliestrowej.
Wymagania:
- grubosé¢ 1.45 mm
- gietkos¢ -400C (w ujemnej temperaturze)
- wodoszczelnosé 2 kPa - W1 Pass,
60kPa - NPD,
2 IPa po starzeniu sztucznym - W1 Pass,
60kPa po starzeniu sztucznym — NPD
- klasyfikacja ogniowa F
- temperatura ukfadania do -12 °C
- odpornos¢ na obcigzenie statyczne = 200 N (metoda B)
- odpornos¢ na uderzenia (EN-12691) = 400 mm (metoda A), NPD (metoda B),
- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz (EN-12310-1) =2 700 N.
- odporno$¢ na rozcigganie wzdiuz i w poprzek materiatu (EN-12311-1) 1000/900 N/50 mm.

2.2 Hydroizolacyjna warstwa podkiadowa na $cianeg i sufit
Niskozapachowa, jednoskladnikowa farba oparta na bazie zywic odpornych na wilgo¢.

DANE TECHNICZNE

» Wykonczenie mat Kolor biaty

» Gestos¢ 1,3 przy 200 C

» Zawartos¢ substancji statych 37% objetosciowo

» Zawarto$¢ LZ0 maks. 499 g/l

» Punkt zaptonu powyzej 320 C (metoda zamknietego tygla)

° Lepkos¢ 8 puazdéw przy 250 C

= Czas schniecia: dla dotyku: 2 godz. przy 200 C
dla utwardzenia: 8 godz. przy 200 C
dla ponownego malowania: minimum 12 godz. przy 200 C
pelne utwardzenie: nie dotyczy
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2.3 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
) dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci calej zaméwionej ilosci produkiow,
- dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badari pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej partii materiatow zawierajgcych
nastepujgce dane:
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania
e oznaczenie wedlug normy
» jlos¢
- pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badar.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Poszczegolne parlie materialéw podlogowych powinny pochodzi¢ z jednego Zrédla. Pochodzenie i ich jako$¢
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym réwnowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestow i dokumentow potwierdzajgcych dane techniczne na etapie budowy przed
przystgpieniem do wykonywania konkretnych prac.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transporiu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosc
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien byé {ransportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materialy winny byé przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgcy latwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Rolki membrany nalezy skladowa¢ i przewozi¢ ulozone w jednej warstwie w pozycji stojgcej, w sposob
zabezpieczajgcy przed przemieszczaniem w czasie transportu. Material nalezy chroni¢ przed storicem, deszczem
i Sniegiem.

Masy hydroizolacyjne nalezy przechowywaé 12 miesigcy od daty produkcji przy skladowaniu w suchych,
chlodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem!

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, kiéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, kitérych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbior podioza, kiore powinno
by¢ przygotowane.

Przy lgczeniu roznych typéw izolacji stosowac rozwigzania systemowe (np. zaklady i fasely uszczelniajgce)
gwarantujgce cigglo$¢ i szczelno$¢ polgczen. Szczegdly technologii okresla dostawca w  dokumentaci
warsztatowej.

Laboratorium Architekiury, Anna Matek ul. Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slagska e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl

4



PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNE) — Sztolnia Krolowa Luiza w Zabrzu
STWIORB - ST-03 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE | PRZECIWWILGOCIOWE - KOD CPV 45262600-7

Przez rozwigzanie ,systemowe” rozumie si¢ kompletng atestowang technologig lub wyrdb, okreslony przez
producenta jako przeznaczony (dedykowany) do konkretnego zastosowania z zagwarantowang niezmiennoscig
parametrow technicznych.

Wszystkie izolacje poziome i pionowe powinny byé polgczone miedzy sobg zapewniajgc szczelnos¢ wszystkich
plaszczyzn poziomych i pionowych.

Przed wykonaniem powloki hydroizolacyjnej podloze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usungc (np. skuc)
wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie
wodg pod cignieniem itp. Podioze zagruntowaé. Stosowac zgodnie z instrukcja producenta. Dostosowac sie do
wymagan zwigzanych z warunkami termicznymi i wilgotno$ciowymi pomieszczen, w trakcie aplikacji materialow
izolacyjnych.

Wszelkie prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez wyszkolonych przez dostawce systemow
wykonawcow z odpowiednim doswiadczeniem, zgodnie z wytycznymi dla poszczegolnych

elementow systemu.

Hydroizolacyjna warstwa podkiadowa na $ciang

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy dokladnie wymiesza¢. Roziwér nalezy nanosi¢ na czyste podioze
(pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla, watka. Produkt mozna
nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujgc do tego specjalistyczny sprzet.

Roztworu nie nalezy stosowa¢ na podlozach mokrych lub smolowych. Maksymalna wilgotnos¢ betonu nie
powinna przekraczaé¢ 9% (tzw. stan powietrzno-suchy).

Membrana syntetyczna

Membrang mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta. fgczenie zakliadow odbywa si¢ za pomocg systemu
tasém i kleju butylowego lub za pomocg elektrycznych zgrzewarek z dyszami na gorgce powieirze. W przypadku
laczenia membrany ze sobg zaktady wzdluzne i poprzeczne powinny posiada¢ minimum 10cm. Zakitady
membrany mozna {gczy¢ ze sobg za pomocg tasm oraz klejéw butylowym — systemowe. Takie polgczenie nalezy
dodatkowo wzmocni¢ od gory szerokg antyradonowg tasmg jednostronng. W przypadku wigkszych powierzchni,
w celu przyspieszenia prac, zaklady mozna zgrzewac ze sobg za pomocg zgrzewarek elektrycznych z dyszami
na gorgce powietrze. Membrane uklada¢ zgodnie z kierunkiem rozwinigcia. Do obrébki elementow wystajgcych
ponad izolacje, oprocz metody klejenia mozna zastosowaé zgrzewanie za pomocg recznej zgrzewarki
elektrycznej z dyszqg na gorgce powietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna obejmowaé badania w trakcie robot podlogowych, zgodnie z kolejnoscig i technologig ich
wykonywania. Nalezy kontrolowa¢ poprawnoé¢ utoZzenia elementéw ulegajacych zakryciu. Pomiary i badania
materialéw oraz robot nalezy wykonywacé z czestotliwoscig i dokltadnoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem koniroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, kiorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Obowigzkowej kontroli podlega:

- sprawdzenie wylrzymalosci na Sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po jednej réwnomiernie w
okresie betonowania.,

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

- rodzaj materialow,

- przygotowanie podfoza,

- sposob ulozenia izolacji,

- cigglosé uloZzenia izolacji,

- szczelnosé utozonej izolacji, wraz z obrobieniem dylatacji i montazem wszelkich uszczelnien

- sposob montazu izolacji.

Badania pokrycia przed wbudowaniem:

- badanie powinno obejmowac:

- na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta sprawdzenie

zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi,

- sprawdzenie wygladu i stanu elementéw — niedopuszczalne sg uszkodzenia materialu (zarysowania, rozerwania
iinne).

Badanie gotowego pokrycia powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, polgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow,

- sprawdzenie zgodnosci z rysunkami,
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- sprawdzenie szczelnosci i prawidiowosci dzialania sposobu odprowadzenia wody.
Z przeprowadzonych badain nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikaciji , Wymagania ogélne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
Podstawe odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty :
¢ dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za$wiadczenia o jako$ci materiatéw | wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materiatow i wyrobdw,
protokoly odbioru poszczegolnych etapéw lub elementéw robdt,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

9 @ © @ © @ ¢

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystgpieniem
do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robot.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Odbior robot obejmuje :
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbiodr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych podlegaija:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podkladu za pomocg faty 2-metrowej,
sprawdzenie spadkéw za pomocy laty 2-metrowej i poziomicy,
sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, uszczelnien tasmami,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
o sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementéw dodatkowych.
Qdbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarsiwowej i pokryciowej powinien obejmowac:
e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i pokryciowej,
e sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,
e sprawdzenia poprawnosci ulozenia warstw podktadowych,
e rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji pecherzy, sfaldowan, odspojen,
e niedoklejenia zakladéw itp.)
Ze wzgledu na koniecznos$¢ jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolaciji zaleca sie wykonywanie odbioréw
czesciowych w miare postepu wykonywanych prac.
Odbidr ostateczny powinien polegac na :
sprawdzeniu cigglosci izolacji i pokry¢, ich zgodnosci z projektem oraz warunkami STWIOR,
sprawdzenia wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania izolacji obejmuje:
e prace przygotowawcze,
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zakup i dostarczenie materialow oraz ich skladowanie,

badania laboratoryjne materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzagdzen oraz ich skiadowanie,

przygotowanie podioza,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej wraz z wykonaniem uszczelnien w narozach, miejsc
przenikania przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,
wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN ISO 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu — czesé 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie wytrzymalosci zlgczy na oddzieranie -
Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej.

PN-EN 1SO 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu — czescé 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej -- Okreslanie przenikania pary wodne;j.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262300-4
ST-04 ROBOTY POSADZKOWE - BETONOWANIE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4 Ogélne wymagania dotyczgce roboét

2. MATERIALY STR.3
3. SPRZET STR.3
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE STR.4
5. WYKONANIE ROBOT STR.4-5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.5
7. OBMIAR ROBOT STR.5
8. ODBIOR ROBOT STR.5-6
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR.6-7
10. PRZEPISY ZWIAZANE STR.7
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[ sT-04| 452623004 | ROBOTY POSADZKOWE - BETONOWANIE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych zwigzanych z wykonaniem wylewek betonowych w ramach modemizacji i adaptacji dawnej
karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robot betonowania przy
wykonaniu robét podiogowych w pracowni poliesensorycznej i sannitriatéw, obejmujgcych wykonanie wylewek
betonowych, zbrojonych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ., Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Wylewka betonowa:
Wylewka zbrojona siatkg fi 6 10x10cm:
- beton min.C20/25,
- grubos¢ warstwy 5 cm.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 206-1.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkciji betonu.”

2.3 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci calej zamowionej ilosci produkiow,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej partii materiatow zawierajgcych
nastepujgce dane:
* nazwe i adres producenta,
< date i numer kolejny badania
° oznaczenie wedlug normy
* jlos¢
s pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Przyjecie materialéw i wyrobéw nha budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Poszczegdlne partie materialow podiogowych powinny pochodzi¢ z jednego zrédla. Pochodzenie i ich jako$¢
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym rownowaznych rozwigzan w tym do
przedstawienia probek, atestéw i dokumentéw potwierdzajgcych dane techniczne na etapie budowy przed
przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujgcych wlasciwa to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
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wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym umowg.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot podlogowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo utozonej

mieszanki betonowej.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiére nie wplyng na jakosé
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce.

Material winien byé transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Przewoz zapraw i cementu winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

Cement winien byé fadowany do czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikow
transportowych.

Zasady przechowywania cementu:

Cement workowany moze by¢ przechowywany w skladach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed
opadami) oraz w magazynach zamknietych. llo$¢ warstw w stosie nie powinna przekraczaé 12 (dla workéw 3 i 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workdow 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie
umozliwiajgce dostep do poszczegolnych stoséw.

Cement dostarczany luzem moze by¢ przechowywany w zbiormikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego. Nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klasg cementu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregaciji sktadnikéw, zmian
skladu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajgcej okreslone wymagania technologiczne, jak np.:
chiodzenie w warunkach zimowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagana jakos¢ materiatdw, kidra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatléw, kiorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Konstrukcje podtogi nalezy wykonaé w zaleznosci od jej polozenia w budynku oraz wymaganych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych pomieszczen. Podloze nalezy wykonaé zgodnie z rodzajem konstrukcji podlogi i jej
skladowych elementéw (warstwy izolacyjne, ochronne, podkiad-zgodnie z zestawieniami dokumentaciji
projektowe;j).

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego, robot
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

Posadzki mozna uklada¢ jedynie na podkladzie, ktérego prawidiowos¢ wykonania zostala potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokolem odbioru dolgczonym do dziennika budowy.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykonac dylatacja skurczowe, zgodne z dylatacjami podkiadu, brzegowe
(obwodowe i skrajne) oddzielajgce okladzine i warstwy konstrukcji podtoza od $cian, stupdw i innych sztywno
wbudowanych elementéw oraz dylatacje montazowe na polgczeniach warstw okladzin z innymi elementami.

5.1 Wykonanie podkiadéw betonowych

Podkiady powinny by¢é wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem szczelin dylatacyjnych. Ich
wytrzymalos¢ powinna byé dostosowana do rodzaju podlogi. Podloze na ktérym wykonuje sie podkiad powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen. Nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji
konstrukgji budynku oraz oddzielajagce fragmenty powierzchni o roznigcych sig wymiarach.
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Szczeliny dylatacyjne nalezy stosowaé takze w celu oddzielenia podlogi od innych elementow budynku,
mogacych ogranicza¢ ruchy podtogi oraz w miejscach zmiany grubosci podkiadu, czy w miejscu styku roznych
podidg. W poczatkowym okresie twardnienia, przez 7-10 dni od jego wykonania zaleca si¢ odpowiednig
pielegnacje przez zwilzanie wodg i ochrone przed przedwczesnym wysychaniem (zabezpieczenie przed
nadmiernym naslonecznieniem, przeciggami, ograniczenie ogrzewania).Temperatura przy wykonywaniu
podkladéw oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz Sstopni C. Podkiad powinien mie¢
powierzchnie réwng, stanowigcg plaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg latg, przykladang w dowolnym miejscu nie powinna miec
przeswitéw wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Warstwy separujgce nalezy uklada¢ luzem z wywinigciem na $ciany na ok.10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna obejmowaé badania w trakcie robot podlogowych, zgodnie z kolejnoscig i technologig ich
wykonywania. Nalezy kontrolowa¢ poprawnos$¢ ulozenia elementéw ulegajgcych zakryciu. Pomiary i badania
materialéw oraz robot nalezy wykonywacé z czestotliwoscig i dokladnoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, kidra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Obowigzkowej kontroli podlega:

- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej réwnomiernie
w okresie betonowania.,

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

- poprawnos$¢ wykonania podkiadow,

- rownosé i czystosé podkladow, pod warstwy separujgce,

- poprawno$cé utozenia warstw separujgcych,

- zgodno$¢ materiatow,

- poprawno$¢ wykonania dylataciji,

-poprawnos$¢ wykonania posadzek.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych. Zakres czynnoéci powinien obejmowad:

- sprawdzenie wizualne powierzchni podkiadu, pod wzgledem wymaganej szorstkoéci, wystgpowania ubytkow,
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, kiére przeprowadza sig przykiadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2
metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podkladu za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy (pomiary nalezy wykonywac z
doktadnoscig do 1mm),

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych podkiadzie, dokonujgc pomiarow szerokosci i
prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymaltosci metodami nieniszczgcymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji , Wymagania ogdine”.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materialow i wyrobow,
protokoly odbioru poszczegoéinych etapéw lub elementéw robét,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

Laboratorium Architektury, Anna Matek ul. Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slaska  e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl



PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ — Sztolnia Krolowa Luiza w Zabrzu
STWIORB — ST-04 ROBOTY POSADZKOWE - BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystgpieniem
do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Odbior robot obejmuje :
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Podstawe odbioru robot podlogowych stanowig nastepujgce dokumenty :
® dokumentacja techniczna,
® dziennik budowy,
e  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materialow i wyrobdw,
protokoly adbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jedli byly zalecane,
ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér robét podtogowych powinien byé przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
«  szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
. sprawdzenie rownosci podkiadu za pomoca laty 2-metrowej,
L sprawdzenie spadkow podkiadu posadzkowego za pomoca laty 2-metrowej i poziomicy,
° sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokolow itp.,
wizualnie i dokonujgc pomiarow szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin i wysokosci cokolow,
. sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczacymi,
e sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementéw dodatkowych : wpustéw, plaskownikow lub kgtownikow
wzmachniajgcych polgczenia posadzek itp.
Badania w czasie odbioru robot posadzkowych obejmujg sprawdzenie :
- zgodnos$ci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng, wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowanego podtoza,
- prawidlowosci wykonania posadzki,
- kolorystyki,
- prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych (cokolow, dylatacii, itp.),
- przylegania i zwigzania posadzki,
- rownoéci, i spadkow,
- wykonania detali.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Cena jednostkowa wykonania izolacji obejmuje:
e prace przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materialéw oraz ich skladowanie,
badania laboratoryjne materiatéw,
dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podloza,
roboty zasadnicze: wykonanie warstw podlogowych, wraz z warstwami separujgcymi,
— wykonanie dylatacji, zacieranie warstwy itp.,
— wykonanie warstw posadzkowych,
- pielegnacje utoZzonych warstw,
o wywoz z terenu budowy materialow zbegdnych,

® © © o o
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= wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych- Definicje , wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci .

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Materialy. Wiasciwosci.
Wymagania

Instytut Techniki Budowlanej: Insfrukcja nr 423/2006. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Czesé B. Roboty wykonczeniowe.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodno$¢.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100-5
ST-05 IZOLACJE TERMICZNE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY STR.3
3. SPRZET STR.3
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE STR.4
5. WYKONANIE ROBOT STR.4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.4-5
7. OBMIAR ROBOT STR.5
8. ODBIOR ROBOT STR.5
9. PODSTAWA Pt ATNOSCI STR.5-6
10. PRZEPISY ZWIAZANE STR.6
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| ST-05| 45432100-5 | IZOLACJE TERMICZNE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét termicznych
w ramach modemizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robdt termicznych
obejmujgcych izolacje podtogi plytami PIR w pracowni poliesensoryczne;.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Plyty PIR do izolacji podlogi w pracowni polisensorycznej :
e Euroklasa reakciji na ogien: E, wg EN 13165+A2,
Deklarowana przewodnosc¢ cieplna Ap<=0,022 W/mK, wg EN 13165:2012+A2:2016,
Grubosé 8cm,
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)2120 kPa
Gestosé pozorna ok.30kg/m3
Klasa reakcji na ogien: E

2.2 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci calej zamowionej ilosci produkiow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdét,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej partii materiatow zawierajgcych

nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania

oznaczenie wediug normy

ilos¢

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badarn.

Opakowania powinny mie¢ niZzej podane oznaczenia:
e znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
oznaczenie normowe,
oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
kolor, kod koloru,
date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transporiu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST w
terminie przewidzianym umowa.
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4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna na jakosc¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na sSrodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transporiu wydanymi przez ich wytworce.

Materialy nalezy skiadowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wplywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
ukltada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédel ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami
a scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone
w Srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uklada¢ w pozycji lezgcej, na rownym podlozu w warstwach
najwyzej do 2m.

Piyty tych samych typow, klas i tych samych wymiarow oraz o tej samej gestosci nalezy pakowaé w paczki
owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyrdb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym réwnowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestow i dokumentéw poiwierdzajacych dane techniczne na etapie budowy przed
przystgpieniem do wykonywania konkretnych prac.

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, kiéra powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszczegolnych wyrobow, co do sposobu wykonawstwa,
uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (lgczniki, uszczelki, podkiadki, pianki montazowe, masy
uszczelniajgce, narzedzia itp.)

Nalezy przestrzegac, aby wszystkie elementy skiadowe technologii izolacyjnej byly wzajemnie dopasowane —
kompatybilne.

Nalezy scisle przestrzegac¢ kolejnosci wykonania poszczegolnych elementow. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robot poprzedzajgcych spelnia kryteria umoZliwiajgce prowadzenie
robét izolacyjnych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbior podloza, kiére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Poklad pod izolacje klejone powinien by¢ rowny (bez wglebien,
peknie¢ i wypukiosci), czysty, odtluszczony i odpylony.

Piyty nalezy montowaé do podioza za pomoca fgcznikéw i tasm.. Pod plytami PIR nalezy wykonaé szczelng
warstwe przeciwwilgociowa, polgczong z poziomg izolacjg scian. Plyty nalezy ukladaé ciasno na styk aby
unikng¢ mostkéw termicznych oraz zabezpieczy¢ izolacje przed przesunieciem podczas dalszych robot.

Do mocowania mozna stosowac jedynie {gczniki majgce dokumenty dopuszczajgce do obrotu, adekwatne
do danego systemu.

Piyty PIR nalezy mocowa¢ do podioZza poziomo z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Nie mogg tworzy¢
sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga znajdowac sig na peknigciach. Na calej powierzchni ocieplanej
podiogi plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie. Przed potozeniem pliyt, podioze z betonu powinno byc
wzglednie rowne, przystosowane do ukladania sztywnej termoizolacji. Plyty lgczy¢ ze sobg zamkiem typu "top"
lub ,master’, co zapewni doskonatg szczelnosé uktadu. Styki plyt dodatkowo zabezpieczyé przyklejajgc tasme
aluminiowa.

Izolacje montowaé dokladnie i mocno z ciasnymi polgczeniami spoin nie pozostawiajgc szczelin. Ewentualne
szczeliny uzupelni¢ pianka PU. Dokladne rozwigzania i wskazowki wedlug producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST - 00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektows jak réwniez
z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidlowosci
wykonania.
Dodatkowo kontrola obejmuije:

e zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projekiows,

e rodzaj materialow,

e przygotowanie podloza,

e wyglad zewnetrzny wykonania izolacji,
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sposob ulozenia izolacji,
cigglos¢ ulozenia izolacji,
szczelnosé utoZzonej izolacji,
e sposob montazu izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogédine zasady obmiaru podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Podstawe odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
protokoly odbioru poszczegélnych etapéw lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystgpieniem
do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych robot.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robo6t zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Odbidr robét obejmuje :
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( calego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzoér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacii , Wymagania ogdine”.
Odbidér po wykonaniu izolacji termicznej powinien obejmowac sprawdzenie :

e ukladu spoin,

e szeroko$ci spain,

e zamocowania do podloza oraz typy, liczby i umiejscowienie ewentualnych lgcznikéw mechanicznych,

e réwnosci uzyskanej powierzchni.
Sprawdzenie ukladu spoin nalezy dokona¢ wizualnie. Plyty izolacji powinny by¢ ukladane (mocowane)
z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy dokonywac¢ wizualnie, a w przypadku waipliwosci poprzez pomiar ich
szerokosci z doktadnoécig do 0,5mm. Szerokos$é spoiny nie powinna byé wigksza niz 3mm.
Sprawdzenia typu, liczby i umiejscowienia fgcznikéw mechanicznych nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje
techniczng. Typ i liczba uzytych lgcznikéw oraz ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni izolacji nalezy dokonac¢ w miare potrzeby.
Odbidr ostateczny powinien polegac na :
- sprawdzeniu cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz warunkami STWIOR,
- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen, sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéline”.
Cena jednostkowa wykonania izolacji obejmuje:
e prace przygotowawcze,
o zakup i dostarczenie materialéw oraz ich skladowanie, - badania laboratoryjne materialow,
e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
e przygotowanie podioza pod izolacje wraz ze sfazowaniem krawedzi i wygladzeniem powierzchni,
e roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wraz z wykonaniem uszczelnieri w narozach, zamocowanie
materialu izolacyjnego ptyt warstwowych,
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e wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
e wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN SO 10456 Materialy i wyroby budowlane- wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych
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[ ST-06| 44112220-6 | POSADZKI PRZEMYSLOWE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
przemystowych w ramach modemizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni
polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robét wykoriczeniowych
posadzkowych w obrebie sanitariatéw polegajgcych na zaimpregnowaniu przeciwwodnie wylewek betonowych
cienkowarstwowych zatartych na gtadko i uzyskaniu zywicznej powloki odpornej na zmywanie, antyposlizgowe;.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Preparat impregnujacy tzw. podkiad na mokrg posadzke, tworzgcy powloke impregnujgcg, odporng
na zmywanie, antyposlizgowa. Jest dwuskladnikowym, produkiem na bazie Zywicy. Nadaje sie
do zastosowania na powierzchnie betonowe, kidre mogg zawiera¢ wilgoc€. Jako produkt bezrozpuszczalnikowy
jest prawie bezwonny.

« Kolor - Bezbarwny

» Gestosc - 1,05 przy 20°C

 Zawartosc¢ substancii staltych - 100%

« Zawartos¢ LZO Maksymalnie 10 g/l.

 Czas schnigcia - Dla dotyku: 24 godz., przy 20°C

- Dla wyschnigcia: 72 godz., przy 20°C

- Do pelnej trwatoéci: 5 do 7 dni przy 20°C

= Grubos¢ warstwy - Mokrej: 230 mikronow

- Suchej: 230 mikronow

« Wydajnosc teoretyczna 4 m2/kg przy suchej warstwie 230 mikronow.

2.2 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnier z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zaméwionej ilosci produktow,
- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej partii materialéw zawierajgcych
nastepujgce dane:
°  nazwe i adres producenta,
» date i numer kolejny badania
= oznaczenie wedlug normy
= jlosc
= pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badari.

Opakowania powinny miec nizej podane oznaczenia:
= znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
oznaczenie normowe,
oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
kolor, kod koloru,
date przydatnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
w terminie przewidzianym umowsa.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyng na jakos$é
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materialy nalezy skladowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wplywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
ukltada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami
a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone
w srodki przeciwpozarowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do wuzgodnienia z Zamawiajgcym rownowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestow i dokumentoéw potwierdzajgcych dane techniczne na etapie budowy przed
przystgpieniem do wykonywania konkretnych prac.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, kiéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, kidrych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg byc¢ uszkodzone.

Nalezy &cisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszczegéinych wyrobow, co do sposobu wykonawstwa,
uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych.

Nalezy przestrzega¢, aby wszystkie elementy skiadowe technologii warstw posadzkowych byly wzajemnie
dopasowane — kompatybilne.

Nalezy $cisle przestrzega¢ kolejnosci wykonania poszczegélinych elementéw. Przed przysigpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robét poprzedzajgcych spelnia kryteria umozliwiajgce prowadzenie
robdét wykonczeniowych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdét posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ odbior podloza, ktore
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Wykonanie podkiadéw betonowych

Podkiady powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem szczelin dylatacyjnych. Ich
wytrzymatos¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju podiogi. Podioze na kiérym wykonuje sig¢ podkiad powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

W poczatkowym okresie twardnienia, przez 7-10 dni od jego wykonania zaleca si¢ odpowiednig pielegnacje
przez zwilzanie wodg i ochrone przed przedwczesnym wysychaniem. Temperatura przy wykonywaniu podkiadow
oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C. Podkltad powinien mie¢ powierzchnie
rowng, stanowigcyg plaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu
sprawdzana dwumetrowg latg, przykiadang w dowolnym miejscu nie powinna mie¢ przeswitow wiekszych niz
5mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna przekraczac
2mm/m i 5mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Warstwy separujgce nalezy uktadaé luzem z wywinigeciem na $ciany na ok.10cm.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia betonowa powinna by¢ zmatowiona, zatarta na gladko. Wszystkie pozostalosci utwardzaczy
do betonu lub innych zanieczyszczen powinny by¢ usuniete. Podloze musi by¢ dokladnie odkurzone i odpylone
oraz zabezpieczone w odpowiedni sposob przed ponownym zabrudzeniem. Podloze musi by¢ wolne od wody
i plynéw. W atmosferze nie powinna nastepowac kondensacja.

Warunki aplikacji Stosowac sie do zasad dobrej praktyki malarskie;.

W przestrzeniach zamknietych, zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas naktadania i schnigcia.

aplikacji oraz schnigcia produktu.

Sposob aplikacji Walek (z wlosiem z owczej welny)

Poprzednia warstwa Brak danych

Kolejna warstwa Coo-Var Pro Floor Plus

Instrukcje dotyczgce mieszania
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W zestawie sg dwa pojemniki mniejszy utwardzacz oraz wigkszy baza. Zawartos¢ uiwardzacza

nalezy dodac do bazy i dokladnie wymiesza¢ przy pomocy wiertarki z mieszadtem na wolnych

obrotach przez minimum 3 minuty.

Czas uzycia Czas na zuzycie produktu to 30 minut przy temperaturze 20°C po wymieszaniu skiadnikow.
Czyszczenie Rozcienczalnik 16 (tylko czyszczenie narzedzi)

Ograniczenia stosowania Brak danych

Ponowne malowanie Minimum 12 godzin, maksymalnie 48 godzin przy 20°C

Uwagi Liczba warstw powinna by¢ stosowana zgodnie z informacjg ponizej.
Wilgotnos¢ wzgledna powierzchni % Grubos¢ warstwy

e 75-85 1 warslwa o grubosci 230 mikronow

e 85-92 2 warstwy o grubosci 230 mikronéw kazda

e  92-97 3 warstwy o grubosci 230 mikronow kazda
Przy nakiadaniu na powierzchnie betonowg bez izolacji, lub w przypadku gdy jest ona nieskuteczna, nalezy wzigé
pod uwage mozliwosé wystgpienia uszkodzen powierzchni przez podsigkajgcg wode. W takim wypadku nalezy
zapewni¢ odprowadzenie wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST - 00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robot i jakosé uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projekiowg jak rowniez
z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidlowosci
wykonania.
Dodatkowo kontrola obejmuije:

e zgodnos$é wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

e rodzaj materialow,

e przygotowanie podioza,

e wyglagd zewnetrzny posadzek.

Podczas nakiadania podkiadu zywicznego kontrolowa¢ nalezy :

- temperature materialow,

- wyglad zewnetrzny materiatow,

- poprawnosé przygotowania podloza,

- lo$¢ mieszanych skladnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- warunki cieplno- wilgotnosciowe,

- grubosé nakladanej powloki ( kontrole nalezy wykonywaé na biezaco, sprawdzajgc zuzycie materialu
dla kazdego cyklu roboczego).

- dlugos¢ przerw technologicznych,

- wyglad nalozonej kazdej warstwy powloki (powloka powinna mie¢ jednolita barwg i jednolity wyglad),

- przed nalozeniem kolejnej warstwy, poprzednia powinna by¢ zwigzana, niedopuszczaine sg rysy, spekania
i pofaldowania, niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.

W odniesieniu do materialow nakiadanych wielowarstwowo, badania te powinny byé przeprowadzane przy
wykonaniu kazdej warstwy.

Badania w trakcie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zachowanych wyrobow.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny byC odnotowane w formie protokofu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone begdg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdéine”.

Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
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protokoly odbioru materiatow i wyroboéw,

protokoly odbioru poszczegolnych etapow lub elementdw robdt,

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed przystgpieniem
do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbidr robodt obejmuje :

- odbior robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Qdbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzoér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w specyfikacii ,, Wymagania ogéine”.

Odbior robot podiogowych powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podkiadu za pomocg faty 2-metrowe;j,
sprawdzenie spadkéw podidadu posadzkowego za pomoca laty 2-metrowej i poziomicy,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, stopni iip.,
wizualnie i dokonujgc pomiarow szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin | wysokosci stopni,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi;

Badania w czasie odbioru robot posadzkowych obejmujg sprawdzenie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowanego podioza,
- prawidlowosci wykonania posadzki,
- prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych (cokotow, dylatacii, itp.),
- przylegania i zwigzania posadzki,
- réownosci i spadkow,
- wykonania detali (stopni).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Qgolne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania agéine”.
Cena wykonania robot podiogowych i posadzkowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materialéw oraz ich skladowanie,
- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,
- przygotowanie podioza,
- prace zasadnicze — wykonanie warstw podlogowych, wraz z warstwami separujgcymi,
- wykonanie dylatacji, zacieranie warstwy itp.,
- wykonanie warstw posadzkowych,
- pielegnacje utozonych warstw,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych- Definicje , wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci .

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Materialy. Wlasciwosci.
Wymagania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST-07 ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY STR.3-4
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE STR.4
5. WYKONANIE ROBOT STR.4-5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.5
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| ST-07 | 452625006 | ROBOTY MURARSKIE |

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich w ramach modemizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni
polisensorycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robot
murarskich oraz przygotowawczych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia .

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych fuszcze
organiczne oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2003

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna
Wymagania:

- zaprawa M3 dla scian o wysokosci <5 m
Wymagania zgodnie z PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow.
Klasa i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie, konsystencja wedlug stozka
pomiarowego 6-8 cm
Cement: cement portlandzki wieloskladnikowy z dodatkiem Zzuzla wielkopiecowego lub popiotdw lotnych klasy
32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5
Wapno: hydratyzowane, zgodne z PN-EN 459-1:2003
Piasek: powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej dot. kruszyw do zapraw PN-EN
13139:2003, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje roznych wymiarow, a
mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

- piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Alteratywnie mozna zastosowa¢ suche zaprawy fabryczne zalecane przez producenta.
2.3 Zaprawa klejowa
Gipsowa masa klejgca z fabrycznymi dodatkami. Do zastosowania bezposrednio na murze i betonie wewnatrz
pomieszczen.

2.2 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamoéwionej ilogci
produkiow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratow
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zawierajgcych nastepujgce dane:
- hazwe i adres producenta,
- date i numer kolejny badania
- oznaczenie wedlug normy
- ilosé
- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia: znak handlowy producenta i / lub
wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, oznaczenie normowe, odpowiednia norma europejska lub krajowa,
kolor, kod koloru, data przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwa to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiére nie wplyng na jakosé
wykonywanych robét.

Materialy przewozZzone na Srodkach fransportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Material winien by¢ transporiowany i skladowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Wyroby winne byé transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej
substancji majgtku trwalego i ruchomego uzytkownikoéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transporiu wewnegtrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgey latwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, kiéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Wszystkie wykorzystywane materialy powinny mie¢ aklualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidiowych rusztowan, drabin lub z pomostéw.

Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania
ilub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, kiéry nie jest objety instrukcjg
montazu i  eksploatacii lub teZ takiej instrukcji nie posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi byé dopuszczone
do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe
zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczerstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic
zgodnie ze sztukg budowlang. Po zakoriczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac.

5.2 Prace murarskie

Prac murarskich nie mozna prowadzié:

- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura ofoczenia muru przez
co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, kiora jest
nizsza niz -2°C,

- podczas opadow atmosferycznych.
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Dokiadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna wynosic } 1 mm.

Podloze musi by¢ czyste, trwale i nosne, suche, wolne od srodkéw antyadhezyjnych oraz smardw szalunkowych.
Nalezy usung¢ luzne czagstki, zanieczyszczenia lub stare powtoki malarskie. Silnie chionne podioza, jak beton
komarkowy nalezy zagruntowac.

Stosowac instrukcje producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robodt podano w specyfikacii ,WWymagania ogolne”.

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatdw kidrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Dla wszystkich rodzajoéw farb zakres kontroli winien obejmowac:
e  sprawdzenie podloza,
e  sprawdzenie podkiadow,
e  sprawdzenie powlok

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych rob6t podane sg w specyfikacji technicznej ST-.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji , Wymagania ogdine”.
Podstawe odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaraciji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
protokotly odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,
e ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli bylty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonywanych przed przystagpieniem do
robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robét.
Odbiér robot obejmuie :

- adbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),

- odbidér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Dokonanie odbioru konncowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robét malarskich i oktadzinowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czgsciowe,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci
lub deklaracji zgodnosci,
- protokoly odbioru materialoéw i wyrobdw,
- protokoly odbioru poszczegolnych etapow lub elementéw robot,
- wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér Inwestycyjny,
- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku,
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacii ,, Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robot murowych obejmuije:
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych
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- zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- ubezpieczenie skladowanego materialu i sprzetu,

- przygotowanie, transport, ustawienie rusztowan wewnetrznych wraz z pomostami do wykonywania prac na
$cianach,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- wykonanie robot murarskich z pracami towarzyszgcymi, uloZzeniem nadprozy,

- demontaz i wywoz rusztowan i pomostow

- zatadowanie | wywo6z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- demontaz i wywoz rusztowan i pomostow, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa murarska

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymalo$ci na $ciskanie

PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3, 772-7, 772-7,772-10.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z pozn. zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z pdzn. zmianami).
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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[ sT-08] 454100004 | TYNKOWANIE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyklych wewneirznych w ramach modemizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej
pracowni polisensoryczne;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

e wykonanie warstwy wyréwnawczej,

e wykonanie tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych oraz tynkéw renowacyjnych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagar odno$nie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
tynkow zwyklych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
LWymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tHuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

Marka i skiad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegélowej nalezy uscislic wymagania).

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$é
1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku’. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spelniajgcg wymagania Specyfikaciji Technicznej jakos¢é robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonywania robot
tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, c¢) do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy
do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym rownowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestéw i dokumentéw poiwierdzajgcych dane techniczne na etapie realizaciji
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢
wykonywanych robo6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw ij. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.1. Przygotowanie podioza

o Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

e Spoiny w murach ceglanych =W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
Scian wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynows.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2. Wykonywanie tynkow zwylklych
o Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

o  Tynki zwykle kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sidadac z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
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o Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporciji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robot na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady pomiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikaciji technicznej ST-.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”,

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbiér podlozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podlozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze podioza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegolows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podfoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Wykonawca zgtasza gotowosé do adbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji.
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Odbidr robot obejmuje :

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( calego zakresu prac ),

- odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Qdbiodr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakornczeniu robo6t na podstawie wynikow pomiarow i badan
jakosciowych.
Qdbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
QOgodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Rozliczenie robdt tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspélczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002
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[ ST-00| 454421008 | ROBOTY MALARSKIE |

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach modernizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni
polisensorycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu robdt
malarskich i oktadzinowych, oraz przygotowawczych obejmujgcych:

- gruntowanie wewnetrznych podiozy pionowych i poziomych,

- dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksowa.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1 Farba do wnetrz
Farba do przeznaczona do obiektow uzytecznosci publiczne;j:
- lateksowa, kolor RAL 9010, odpornosé na szorowanie ki.1 wg PN-EN 13300:2002

2.2 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancii jako$ci catej zamowionej ilosci
produkiow,
- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacych z harmonogramu robét,
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej partii mineralow zawierajgcych
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania

- oznaczenie wedlug normy

- ilosc

- pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia: znak handlowy producenta i / lub
wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, oznaczenie normowe, odpowiednia norma europejska lub krajowa,
kolor, kod koloru, data przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spelniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw ftransportu, kiére nie wplyng na jakosc
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do fransporiu na terenie budowy nalezy stosowacé $Srodki
fransportu zapewniajgce dotrzymania wymogdw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej
substancji majatku trwalego i ruchomego uzytkownikoéw obiekiu. Rodzaj sprzetu do transporiu wewnetrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Materialy winny byé przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgcy latwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robdét =zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich mozna przystgpi€ po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegolne murowanych.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- zakonczeniu robot tynkarskich,
- osadzeniu os$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem
opasek,
- wykonaniu podlozy pod oktadziny podlogowe,
- zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,wentylaciji i klimatyzacii,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i
metalowych urzgdzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek
wentylacyjnych.
Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:
- wykonaniu biatego montazu,
- ulozeniu posadzek.
Elementy, ktéore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢! W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=50C. W ciggu doby temperatura nie powinna spasc ponizej 0oC.
Wszystkie powloki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jako$ci doborowej, ze starannym
wykonczeniem powlok malarskich (wygladzanie, tepowanie).
Powierzchnie podiozy $ciennych pod malowanie
Podloza tynkowe powinny pod wzgledem dokladnosci i rdwnosci odpowiadac wymaganiom dla tynkéw i byc
przygotowane w nastepujgcy sposob:
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce rownato sig z
powierzchnig tynku, - przy malowaniu tynkéw gipsowych podioZze powinno by¢ zagruntowane gruntownikiem
pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farg (farba +woda 1:6).
Powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢. Powierzchnie tynkow
pod malowanie powinna by¢ :
mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwier,
czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)
dojrzale pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby
suche;
o o dla tynkéow maksymalna wilgotnos¢ 4% podloza masy,
e o dla gladzi gipsowych 4% podloza masy,
tuszczace sie powloki malarskie powinny byé calkowicie usunigte, a powierzchnia tynku powinna by¢
oczyszczona z resztek starej farby. Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione w sposob analogiczny
jak dla tynkow nowych.
Jezeli stara powloka jest cienka i mocno zwigzana z podiozem moze pozostac jako podkiad pod nowg powtoke
malarskg po uprzednim bardzo starannym oczyszczeniu oraz reperacji miejscowych uszkodzen powierzchni
(przez wypelnienie rys i uszkodzen zaprawa, szpachlowanie, szlifowanie itp.). Pod powloki emulsyjne i olejno-
lakiernicze nalezy w kazdym wypadku calkowicie usuna¢ stare powltoki wykonane farbami wodnymi.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
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Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykonac
dwukrotnie — ,na krzyz". Drugg powloke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu
powlok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilo§¢ warstw, czasu nakladania kolejnych warstw,
technik malowania i sposobu przygotowania farb i podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,\Wymagania ogdine”.
Wymagana jako$¢é materialdow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow kitdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Powloki emulsyjne przy kontroli winny byé bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, fuszczenia.
Winny posiadaé¢ zadang odpornos$é na szorowanie oraz na zmywanie, nie powinny posiadac $ladow pedzla lub
walka.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

»  sprawdzenie podioza,

° sprawdzenie podkiadow,

° sprawdzenie powlok

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wykonanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej ST-.00 ,\Wymagania ogdlne”.
Roboty opisane w tej specyfikaciji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty :
¢ dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za$wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materialéw i wyrobéw,
protokoly odbioru poszczegolnych etapow lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badari dokonywanych przed przystgpieniem do
robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.
Odbior robdt obejmuje :
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),
- odbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Dokonanie odbioru koricowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robét malarskich i okladzinowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czgSciowe,
- za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci
lub deklaracji zgodno$ci,
- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
- protokoly odbioru poszczegolnych etapow lub elementow robot,
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor Inwestycyjny,
- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku,
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.
Cena wykonania roboét tynkarskich, malarskich i okladzinowych obejmuje:
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- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materialow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i ustawienie rusztowan i pomostow do wykonywania prac przy $cianach,

- koszt pracy rusztowan,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie elementéw mogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

- prace zasadnicze — wykonanie powlok malarskich z warstwami gruntujgcymi i podkiadowymi,
odo sterczenie i montaz okladzin sciennych,

- demontaz i wywiezienie rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw robot,
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgs¢ 1. Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-EN 13300 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja
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[ ST-10| 45421100-5 | MONTAZ DRZWI |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
i $lusarki otworowej w ramach modernizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni
polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) dotyczg prowadzenia robot obejmujacych
dostarczenie i montaz: drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacii , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Drzwi wewnetrzne:

D1iD2

Wymiar w swietle przejscia (mm)- 900x2000;

Wymiar w $wietle muru(mm)- 1000x2100;

Oscieznica katowa,

Drzwi stalowe, jednoskrzydlowe, posiadajgce izolowang termicznie piyte drzwiowa, zapewniajgcg najlepsza
izolacyjnosé cieplng i zmniejszajg ryzyko skraplania si¢ pary wodnej w ogrzewanych pomieszczeniach. Plyta
drzwiowa i oscieznica z przegrodg termiczng, plyta drzwiowa ocynkowana i lakierowana w kolorze biale
aluminium (RAL 2006).

D3 D7 D10

Wymiar w $wietle przej$cia (mm)- 800x2000 oraz 750x2000;

Wymiar w $wietle muru(mm)- 900x2100 oraz 850x2100;

Oscieznica katowa;

Drzwi stalowe, jednoskrzydiowe z bulajowym przeszkleniem o $rednicy 400 mm, szkio mleczne. Plyta drzwiowa
i o4cieznica z przegrodg termiczna, plyta drzwiowa ocynkowana i lakierowana w kolorze biate aluminium (RAL

9006).

D5 D6

Wymiar w $wietle przejécia (mm)- 800x2000 ;

Wymiar w $wietle muru(mm)- 900x2100;

Oscieznica katowa;

Drzwi stalowe, jednoskrzydlowe z bulajowym przeszkleniem o $rednicy 400 mm, szklo mleczne. Plyta drzwiowa
i oécieznica z przegrodg termiczng, plyta drzwiowa ocynkowana i lakierowana w kolorze biate aluminium (RAL
9006). Dodatkowe wyposazenie: kratka wentylacyjna z tworzywa sziucznego o wym. 455 x 90 mm oraz
zamknigcie w ksztalcie poziomej kasetki od wewnatrz i sygnalizatorem

zajetosci od zewnatrz dla drzwi oznaczonych symbolem D5.

DRZWI do kabin WC D8, D9

Skrzydla drzwiowe oraz $cianki dzialowe do kabin WC gltadkie, z plyty Zywicznej HPL o grubosci min.13mm,
wykoriczonej fabrycznie catkowicie wodoodpornej, zaimpregnowanej przeciwgnilnie, o podwyzszonej odpornosci
na uderzenia, w kolorze bialym. Drzwi gladko zamykajace sig na styk, wyposazone w 3 szt. zawiasow (w tym
jeden sprezynowy), gatke poliamidowa wraz zamknigciem w kszialcie poziomej kasetki od wewnatrz
i sygnalizatorem zajetosci od zewnatrz. Profile $cianek aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo. Kolor

jasnozolty.

2.2 Wyposazenie
Klamki , okucia i zamki systemowe.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Do wykonania robét nalezy stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

- samochdd dostawczy,

- podnosénik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

~ sprzet montazowy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw ftransportu, kiére nie wplyng na jakosc
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach fransportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym rownowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestéw i dokumentéw potwierdzajgcych dane techniczne na etapie budowy przed
przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

Przed wykonaniem prac montaZowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materialow, ktora powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, kiorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! Kolorystyke materialy i wyposazenie uzgodni¢ z projektantem przed
ostatecznym zamowieniem!

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylataciji, przewidzianych
dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym
ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeéci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostgpne
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce. Wszystkie polgczenia z budowlg
muszg spelniaé wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzglgdniania zagadnien ochrony
cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig (zgodnie z przeznaczeniem) oraz ruchu spoin.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania osciezy, do kiérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Do uszczelnienia polgczen z brylg nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajgce. Jakos¢ (cechy), wymiary
oraz ksztalt profili uszczelniajgcych musi odpowiadaé przewidywanemu celowi ich zastosowania. Wykonawca
zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np. elementow usytuowanych
w strefach eksponowanych i ktorych osadzenie nie moze by¢ wykonane w korncowej fazie, jak rowniez
elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materialy lub obrébke wykonczeniows), jak réwniez
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czeéci, w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w skiad jego prac, jak
réwniez dokona usuniecia gruzu powstalego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.
Uwagi;

Przed zaméwieniem drzwi nalezy dokladnie sprawdzi¢ ilosci i wymiary.

Wymiary otworéw w $cianie zalezne od producenta stolarki. Wymiary otworu dopasowac do wytycznych
producenta stolarki.

Wykonawca stolarki i $lusarki udziela gwarancji na wykonany przez siebie zakres w zwigzku z tym przed
montazem nalezy z nim uzgodni¢ montaz siatek zabezpieczajgcych kratek wentylacyjnych.

Drzwi nalezy wyposazyé w uszczelki dzwigkoszczelne (zgodnie z przeznaczeniem). Wykonawca przed
przystagpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych
i materialowych u inwestora i projekianta wraz z przygotowaniem prébek materialu w celu uzyskania akceptaciji
co do wygladu i jakosci wykonania. Zatwierdzi¢ podzialy modularne oraz sposéb montazu na podstawie
wykonanych przez siebie rysunkoéw projekiu wykonawczego i montazowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji technicznej ST - 00. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bgdg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacig projektows jak rowniez z
dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidlowosci
wykonania.

Dodatkowo kontrola obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania czesci ruchomych,

- sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic,

- sprawdzenie czesci poszczegdlnych ukladéw otwierania i zamykania,

- stan uszczelek miedzy skrzydiami otwieranymi

- stan wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogélny wyglad wykonczenia elementu,

- sprawdzeniu dostarczonego materiatu

- prawidlowosci polgczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- rownosé polozonej okleiny,

- sprawdzeniu zgodnosé z zatozeniami dokumentacii projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bgdg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.
Podstawe odbioru robot stanowig nastgpujgce dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoly odbioru materialow i wyrobow,
protokoly odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonywanych przed przystapieniem
do robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacii.

Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbio6r robo6t obejmuje :

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiekiu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogoline zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Przy odbiorze stolarki i $lusarki otworowej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacijg projektowa,

- jakosci materiatéw z ktérych zostaly wykonane,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukeyjnych,

- dzialanie skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie

- prawidlowo$é zamontowania uszczelek i rownoleglo$é skizydet wzglgdem osciezy,

- dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanie,

- zgodnos$é piondw i poziomow,

-dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Cena wykonania stolarki obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacii,

- zakup i dostarczenie materialdéw, oraz ich ubezpieczenie,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i skladowania,

- przygotowanie podtoza,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty tymczasowych
polgczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze —dostarczenie i montaz stolarki i $lusarki wraz z malowaniem, z podkonstrukcjami,elementami
mocujgcymi, wyposazeniem, lgcznie ze wszystkimi niezbednymi srodkami pomocniczym i uszczelnieniami,

- proby prawidtowego dziatania,

- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiar6w, i sprawdzeri robot,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 129:1998 Metody badan drzwi

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspolczynnika
przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 13986 Piyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wiasciwosci, ocena zgodnosci
i oznakowanie

PN-EN 438 - Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z Zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami)
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[ sT11] 45432111-5 | WYKLEADZINY PCV |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem posadzek homogenicznych w ramach modemizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele
edukacyjnej pracowni polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem posadzki
z elastycznej wykdadziny homogenicznej. Jednolita jednowarstwowa konstrukcja zapewnia odpomos¢ na zarysowania
i zabrudzenia.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykladzina elastyczna o podwyzszonej trwatosci. Homogeniczna struktura i zabezpieczenie powierzchni gwarantujg
wyjatkowa odpornosé na plamy i zarysowania w wyniku intensywnego uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1 Stosowane materialy:
- Elastyczna wykladzina winylowa w trzech kolorach,
— grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2 mm
— ciezar 3,3 kg/m2
— dlugosc¢ rulonu 12,00 m
—  Trudno zapalna wg PN-B-02854:1996
— Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa P,
—  Wgniecenie resztkowe - 0,1 mm
—  Stabilnos¢ wymiaréw po dziataniu ciepla - £0,4%
— Zwijanie sig¢ po dziataniu ciepla -<8 mm
- Odpomos¢ na $wiatto — 6 =2 mm
—  Odporno$¢ chemiczna — dobra
— Odpornoéé na oddziatywanie krzesta na rolkach — dobra
— Masy niwelujgce
— Sznury do spawania tgczeri na gorgco
—  Kleje do mocowania wyktadziny do podioza
— Listwy podiogowe

2.2 Skladowanie
Wykladziny w rolkach powinny zawsze byé przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem.

3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do ukladania posadzki
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie montazu posadzki musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wykladzine dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.

Powierzchnia podioza musi byé jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od tluszczow, kurzu
i innych zanieczyszczen, sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podkladu cementowego
mierzona metoda CM nie moze przekraczac 2,5 %.

Nalezy usungé wszelkie niedokladno$ci posadzki. Wymagana jest rownoéé powierzchni: odchylenia
w dowolnym miejscu na dlugosci 1m nie powinny przekraczac¢ 1mm.

Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac a podioza porowate nalezy przeszlifowac.

Celem uzyskania gladkoéci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowaé $rodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.

Nalezy stosowa¢ kleje odpowiednie do rodzaju wykladziny.

Do uktadania posadzki mozna przystgpic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach

- sprawdzeniu szczelno$ci urzadzeni grzewczych i sanitarnych

- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

Wykiadzing mozna uklada¢ w pomieszczeniach , w ktérych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17-25 stopni Celsjusza

- temperatura podloza 15 do 22 stopnie Celsjusza

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza 75 %

Wszystkie materialy powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki

opisane powyzej. Wykladzing nalezy rozwingé w celu dokiadnego dopasowania do podioza.

Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku, kiére nalezy zakryé

odpowiednio dopasowana listwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

7.4.

7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykonagé badania materialow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania w czasie roboét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie robo6t zgodnie z pkt. 5 ST.

OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SM-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy powierzchni posadzki ).

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane podloze

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano
w ST-00 ,Wymagania agdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Laboratorium Architektury, Anna Matek ul. Piechy 3al6 41-704 Ruda Slaska  e-mail ; laboratoriumarchitektury@wp.pl
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Cena wykonania 1 m? posadzki obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie podloza
- montaz wyktadziny
- spoinowanie, wywiniecie cokolu
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-78/B-89004
2. PN-88/b-02854

Laboratorium Architektury, Anna Matek ul. Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slaska  e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12 WYPOSAZENIE STALE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP STR.3
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY STR.3-4
3. SPRZET STR.4
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE STR.4
5. WYKONANIE ROBOT STR.4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT STR.4
7. OBMIAR ROBOT STR.4
8. ODBIOR ROBOT STR.5
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE STR.5
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| sT-12 | WYPOSAZENIE STALE |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostarczenia i montazu wyposazenia
i bialego montazu w ramach modernizacji i adaptacji dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni
polisensorycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu robot
malarskich i oktadzinowych, oraz przygotowawczych obejmujgcych:

- wyposazenia sanitariatéw i pracowni polisensorycznej w elementy stalego wyposazenia.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i pracowni polisensorycznej:

Umywalka: podblatowa, biala ceramika sanitarna, bez otworu na baterie, diugo$c - 500 mm, szerokos¢ -380 mm,
wysoko$é -170 mm,: prostokatna,produkt przeznaczony do uzytku publicznego, syfon chromowany.

Bateria umywalkowa: czasowa, sztorcowa na wode zmieszang, wersja ECO, stal nierdzewna chromowana,
produkt przeznaczony do uzytku publicznego, przylgcze wody: 1/2 "

Dozownik mydia w plynie: blatowy, stal polerowana, wys. catkowita 41 cm, $r. zbiornika 7.5 c¢m, di. obrotu
wylewki 12.5 em, wys. nad blatem 7 cm, pojemno$¢ zbiornika 1000 mi, mydio uzupelniane z kanistra, produkt
przeznaczony do montazu w blacie przy umywalce, mozliwo$¢ montazu dozownika jako elementu systemu
centralnego dozowania.

Kosz: z uchylng pokrywa, stal matowa, pojemno$c¢ 27 |, glgbokosé 16,5 cm, szeroko$¢ 33,4 cm, wysokosc 59,5
cm, pojemnosé 27 litréw, wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyna,
mozliwoéé zamocowania do $ciany, zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bgbenkowym, zamek zlicowany
z powierzchnig urzadzenia, fgczenia bokéw spawane i szlifowane.

Pojemnik na reczniki pojedyncze: stal matowa, glgboko$¢ 12 cm, szerokosc 25,5 cm, wysokos$¢ 26,5 cm,
pojemno$¢ do 500 szt. Recznikow, okienko do kontroli ilosci recznikéw, zabezpieczony trwalym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, fgczenia bokéw spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej.

Miska WC: stojgca typ kompakt, biala ceramika sanitarna,z odplywem uniwersalnym, z powloka, spluczka
z armaturg 6/3| z deska.

Pojemnik na papier toaletowy: stal nierdzewna, matowa, gleboko$¢ 11,5cm, szerokos¢ 22,3cm, wysokos$¢
23,4cm, dostosowany do papieru o maksymalnej Srednicy 19 cm, okienko do kontroli ilosci papieru,
zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, lgczenia
bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

Lustro montowane do $ciany: szerokos¢ 160,0 cm i 80,0 cm, wysoko$¢ 80,0 cm, grubo$¢ 6mm.Montaz
niewidoczny.

Blaty: z plyty HPL, szeroko$¢ 50 cm, dlugos¢ 200 i 156,5cm, grubo$é 28mm, blaty z dwiema listwami
maskujgcymi z przodu ponizej blatu i na $cianie. Szerokosc¢ listew: 30,0 i 35,0cm. Kolor blatu jasnoszary; kolor
blend maskujacych — zielony;

Umywalka dwustanowiskowa - dtugosc:120,0cm, szeroko$¢: 46,0cm.Kolor: bialy; Materiat: kompozyt mineralny;
Srednica otworu odplywu: 4,5 cm;Srednica otworu na kran (kazdego): 3,5 cm; Typ montazu: na $cianie;
Z 2 otworami na baterie.

2.2 Scianka azurowa stalowa

Scianka wykonana z siatki zgrzewanej ze stali ocynkowanej o przeswicie 30%, malowanej proszkowo na kolor
czarny RAL 9005. Scianka moze pelni¢ funkcje ekspozycji prac plastycznych. Zamontowana przed podciggiem
odcinkowy zaplecza. Projekt warsztatowy po stronie wykonawcy.
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Siatka zamocowana do konstrukgji z profili zamknigtych o przekroju prostokgtnym, ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary aluminium RAL 9007.

Rama obudowy montowana do sufitu i podlogi.

« Wymiar $cianki: 300 cm dlugosci i 250 cm wysokosci.

o Wymiar oczka siatki: 40x120.

e Grubosc¢ drutu: Smm

* Waga: 5,1 kg/m2.

2.3 Porecz ze stali nierdzewnej
Dlugos¢ poreczy 65cm.
»  Srednica pochwytu: @424 x 2,0 mm
*  Odleglos¢ pomiedzy $ciang a krawedzig poreczy: 54 mm
»  Wsporniki poreczy.
*  Porecz zakonczona zaslepkami.
»  Powierzchnia: szlifowana K320
e  Material: stal nierdzewna AISI 304.

Mocowanie do $ciany punktowe tzn. od strony wewngtrznej podpora wspornika posiada gwint M8. Porgcz
instalowana do $ciany za pomocg dwu-gwintu (wkret do $ciany/gwint M8).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym rownowaznych rozwigzan w tym
do przedstawienia probek, atestéw i dokumentéw potwierdzajgcych dane techniczne na etapie realizacji
zamoOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Materialy nie mogg by¢ uszkodzone.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie nastapilo uszkodzenie wyposaZenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrolg robét i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikaciji technicznej ST-.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii , Wymagania ogoine”.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty :
e dokumentacja techniczna,

dziennik budowy;,
zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakoéci lub deklaracji zgodnoéci,
protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byly wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki badai dokonywanych przed przystgpieniem
do robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywanych rob6t.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkfada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie robdt Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Odbidr robot obejmuje :

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior ostateczny ( calego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego ).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji , Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikaciji , Wymagania ogolne™.

Cena dostarczenia i montazu wyposazenia obejmuje:

- badania laboratoryjne robét i materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

- roboty tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty tymczasowych
polgczen, zabezpieczen itp.,

- montaz urzadzen sanitarnych i wyposazenia toalet, wraz z wszelkimi niezbgdnymi wyposazeniem i
podkonstrukcjami,itp.,

- dostawe i montaz azurowej Scianki stalowej i pochwytu,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak - wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 14296:2007 Urzadzenia sanitarne — umywalki zbiorowe

PN-EN 14688:2007 Urzadzenia sanitarne — Umywalki - Wymagania funkcjonalne i metody badar.

PN 81/B —12635 Wyroby sanitarne ceramiczne - Miski ustgpowe.

PN-EN 10016-3:1999 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia ilub walcowania na zimno.

Wymagania dla walcéwki ze stali niskoweglowej nieuspokojonej i zastepujacej stal nieuspokojong.

PN-EN 10139:2001 Tasma waska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowgglowych, przeznaczona do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10152:2011 Wyroby plaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Warunki techniczne dostawy.
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