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SPECYFIKACJA TECHNICZNA EST
1.  WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES EST.

1.1.1. Przedmioti zakres stosowania EST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgzanych

Z budowg kottowni parowej wraz ze stacjwymiennikdw para - woda i SUW w budynku maszyny
parowej. Specyfikacja techniczna stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
w/w robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres robot obgtych EST.

. wykonanie rob6t demontawych istniejcych instalacji silnopdowych,
. wykonanie wewstrznych linii zasilagcych WLZ,

. monta rozdzielni elektrycznych,

. monta gniazd 230/400V,

. monta opraw @dwietleniowych,

. zasilanie odbiornikéw statych,

. wykonanie instalacji uziomowej budynku,

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1 Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtaggeim osOb nie uczestngzych w procesie
budowlanym wraz z jego poiejszym demontaem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nietimym spowodowaniem szkdéd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontan,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do raejiz ukoaczenia robét podstawowych, ktére
nie kxda przekazywane Zamawigjemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegggh pieszych oraz kiemgych pojazdami przed
przypadkowym wtarggciem.

2.2. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje eiw istniepcym budynku Maszyny Parowej w Zabrzu. Zakres
prowadzonych robét obejmuje przebudadstniegcego budynku zlokalizowanego pod w/w adresem.

2.3. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi. Przekazane
zostan réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego

2.4.  Zgodndgé robdt z dokumentacp projektows.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zgtésiZzamawiajcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nig¢ Zgodne z dokumentacprojektows i wptyneto by
to na niezadowalaga jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostaasgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA, ZE
STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 - 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia placu budowy w okresieziagglikontraktu, a
do zakaczenia i odbioru kacowego robét. Przed przygieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zaemzenia robot w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placuwydoe podlega odbnej zaptacie i przyjmujsie,
ze jest whczony w cen kontraktova. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harngoam prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonyavaob6ot Wykonawca podejmie wszell§sodki
ostraznosci niezledne dla ochrony robét i bezpiedstwa 0sob trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca zobowdzany jest przestrze§aaktualne przepisy ochrony przeciwpoowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spyiz przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach tiych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Wykonawcaebizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persowsikonawcy. Materialy tatwopalne nale sktadowa
w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zaleezyt przed dosipem o0sob trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczendasndaci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasaioosob trzecich wynikage z zaniedbania, nievifawego
prowadzenia robét lub braku koniecznych dziata strony Wykonawcy spowodujge Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasnagé. Stan naprawionej wlasé powinien by nie
gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest wipetipowiedzialny za ochrgn
istniegcych uradzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elekisvgetyczne, ruroggi, kable
teletechniczne zlokalizowane w gbre placu budowy. Wykonawca powinien uzyskaodpowiednich
instytucji lub administratora obiektugdlacych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie ich pof@nia.
Wykonawca jest zobowtany w okresie trwania realizacji kontraktu do $slwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychydmen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlazpowiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stby techniczne oraze¢bizie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawecgmdie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
niego uszkodzenia wdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych przez
Zamawiajcedo.

2.8.  Ochronasrodowiska.

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizkojitraktu, a do zakaczenia i
odbioru robot Wykonawcaghzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:si
do przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na placu budowy i wokét budowy.

2.9.  Warunki bezpieczéstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobgmainy jest przestrze§eprzepisy bezpiechstwa i
higieny pracy. W szczegéldo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigrych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczaje, zaplecza oraz
socjalne niezidne na placu budowy. Uznaje ste wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Na terenie budowy natg ogranicz¢ ruch dla oséb postronnych nie kjoych udziatu
w procesie budowlanym. Dtugd odkrytego odcinka rowu kablowego nie zedoy¢ wicksza ni 150m.
W miejscach, gdzie piesi musprzegé przez row kablowy, naky potazy¢ ktadki z barierkami, ktére
musz mie¢ odpowiednie deklaracje zgoditn

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robdét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawianplaeu budowy muszspetnig odpowiednie
wymogi okrglone przepisami. Wykonawcagdizie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie
materiaty i uradzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia i odbioru kicowego
robot. Wykonawca dizie utrzymywat roboty do czasu tk@owego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@snbyly w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Kmowego. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoaoboty nie péniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.13. Nazwy i kody robét budowlanych:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanychroboty ziemr
31311000-9 Podtzenia energetyczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

31620000-8 Bwickowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

45312311-0 Montainstalacji piorunochronnej

2.14. Okrslenia podstawowe.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami
i do wysepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronamigshudo wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicéw i dodatkowych zadznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa —¢$€z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

. Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ickdiav kolejnaici technologicznej ich wykonania.

3. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezledne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkamdostawy, skladowaniem i
kontrol g jakosci.

3.1. Materiaty.

3.1.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Zrédta uzyskiwania materiatdw powinny dywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem,
przed rozpocxiem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadz@zczegotowe informacije
dotyczce wymaganychwiadectw, atestéw, badaW przypadku nie zaakceptowania tych materiatow
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przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawikdetacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego
zrodta.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
Instalacja elektryczna 230/400V:

» przewody: YDYz0 450/750V 3x1,5 mfy
YDY zo 450/750V 5x1,5 mip
YDY zo 450/750V 4x2,5 mip
YDY zo 450/750V 3x2,5 mip
YDY zo 450/750V 5x2,5 mip
YDY zo 450/750V 5x6 mr
YKY-z0 0,6/1 kV 5x25 mrh
YAKY-z0 0,6/1 kV 5x35 mrf
LgY 450/750V 16 mrf
LgY 450/750V 6 mm,
HDGs PH90 2x1 m#)
OMY 4x1 mnf¥,
YTKSY 1x4x0,8 mm,
« rozdzielnice elektryczne: pojemdto stopiér ochrony IP, IK, wyposanie w osprgt modutowy
zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki niepraezyste;
« gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym;
« gniazda 400V/16A; natynkowe;
« oprawy égwietleniowe LED;
« oprawy dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED;
« laczniki cdwietleniowe.

Instalacja uziomowa:

- przewody
¢ Drut FeZn @8 mm;
+ Ptaskownik FeZn 30x4 mm;
« Iglice dachowe aluminiowe 4m i 1,5m;
e Zlgcze krzyowe;
e Wsporniki dachowe;
»  Skrzynki kontrolne.

3.1.2. Materialy nie odpowiadge wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i niezaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje maliwos¢ wariantowego stosowania materiatbw w stosunku dpraponowanych
w dokumentacji pod warunkienmze materiat nie &dzie mi€ gorszych parametrow technicznych,
estetycznych i wygdu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rpdzateriatu nie mge by
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3.2. Transport.

Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowammdzenr elektrycznych naley przestrzegazalecaé
wytworcow.

3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urdzen elektrycznych do magazynu na budowie powinnoé by
poprzedzone jakaiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyrobyrzadzenia, dla
ktérych wymaga si swiadectw jakéci, nalezy dostarcza& wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru techniczne§wiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodndgci, karty gwarancyjne, protokoly wewtnznego odbioru technicznego nafe starannie
przechowywa u kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejski@adowania materiaty i ugdzenia
naleey sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta, przeprowadzi
ogledziny stanu opakowamateriatdw, czsci sktadowych urgdzer i kompletnych urgdzea. Nalery
rowniez wyrywkowo sprawdz jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nagaeyah s¢
watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jaké¢ wykonania robdt, materiaty i elementy atizer nalery
przed ich zabudowaniem poddaadaniom okrdonym przez kierownictwo robdét.

3.4.  Sktadowanie i kontrola jakdci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materzachowaly swaj jakosc
i przydatné¢ do robét i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiadyparaty
i urzadzenia elektryczne natg przechowywé w pomieszczeniach zamkihych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrégeietlonych. Naley zachowa wymagania wynikajce ze
specjalnych wiciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpigsizea p.pa.

4.  Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatdong jakoscia.

4.1. Sprat.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywania robot. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny
z oferg Wykonawcy. W przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszymyadzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania umowy, zostanie dopuszczone do robot.

4.2. Urzdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wylgiygyane na placu budowy powinny
odpowiadé ogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi, i wytrzymataci. Maszyny, urgdzenia
I sprzt zmechanizowanyaywane na budowie powinny ndi@istalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oragostane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegaly przepisom o dozorze technicznym, powinien émie
aktualne wane dokumenty uprawnige do ich eksploataciji.
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5.  Wymagania dotycace srodkéw transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&rodkéw
transportu ma zapewhprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontieak

6. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych.

6.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolkgbdnie z kontraktem, za ja¥
zastosowanych materiatow, wykonywanych robot orazich zgodné& z dokumentagj projektowvy,
wymaganiami EST, projektem organizacji robot i peleiami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robdét, zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.edgt popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostamisungte przez Wykonawgna jego koszt.

6.2.  Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru duizie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia
robot, ocen jakosci materiatow i posipem robo6t, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z
interpretaci dokumentacji projektowej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru jest upowdony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na bugdwb na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny b§ wykonywane przez Wykonawow czasie przez niego oktenym, pod graba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmipsie Wykonawca.

6.3. Roboty montaowe.

Prace zwjzane z realizagjzadania mana rozpocz¢é dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montawe wykon& zgodnie z dokumentacprojektows i wg przyjtej techniki
montau urzdzer, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestragg obowizujace przepisy i normy
elektryczne, a w szczegOkui:

. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 20020z1690),

. Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegotowe uktadania linii WLZ:

Liniet WLZ uktadane w budynku nate wykona& przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dogresa¢ prowadzenia linii WLZ skiadagej sg
z kilku odcinkéw. Przewody WLZ prowadzpod tynkiem. Ewentualne prZeja przez stropy linii WLZ
wykona w rurkach ochronnych.

6.3.2. Wymagania szczegotowe mantaozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nglezabudowé w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji budynku w taki sposéb, by dolna kseivrozdzielnicy znajdowata gina wysokéci 1,2 m
od poziomu posadzki.
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Na drzwiczkach rozdzielnic unfiei¢ tabliczki ostrzegawcze, informyge, ze jest to urzdzenie
elektryczne oraz informage o ich przeznaczeniu.

Wyposaenie rozdzielnicy w modutowy ospitz elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykon& zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanegesnaley:
- zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatazy¢ ostony zdgte w czasie monfal,
- podiczy¢ obwody zewntrzne,
- podiczy¢ przewody ochronne,
- opis& obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

6.3.3. Wymagania szczegétowe mantarzewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nrgleprowadzé w liniach prostych, réwnolegtych
i prostopadtych do kraydzi scian i sufitow. Przy zbfieniach i skrzyowaniach przewodow
elektrycznych z innymi instalacjami nalezachowd odpowiednie odspy, a jgéli to niemazdiwe nalery
stosowa rurki ochronne. Prz&gia przewoddw przegciany wykong w rurkach ochronnych.

6.3.4. Wymagania szczegétowe mamntgniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe natg instalow@& w puszkach podtynkowych @60 mnelgbkich. Gniazda
230V naley wykona w systemie ramkowym i zasilprzewodami typu YD¥o 3x2,5 mm zgodnie ze
schematami ideowymi rozdziéli

6.3.5. Wymagania szczegoétowe mantaswietlenia bytowego i awaryjnego:

Oprawy dwietlenia bytowego naky montow& do stropu wisciwego bezpé&rednio lub przy
pomocy zwieszakéw. Oprawy zasilirzewodami typu YDYo 3x1,5 mm. Zasilanie opraw z obwoddéw
oswietlenia podstawowego dla danego pomieszczenia.

Zasilanie opraw @wietlenia awaryjnego, ktére mocowabezpdrednio do stropu lubsciany
odbywa si¢ bedzie bezpérednio z pgtrowych rozdzielnic elektrycznych.

6.3.6. Wymagania szczegétowe wykonania instalagpmowej:

Zwody poziome uktadane na dachu budynku ialeykona drutem FeZn o przekroju nie
mniejszym od @=8mm. Drut prowadzna uchwytach dystansowych. Betenia pomidzy r@nymi
odcinkami drutu wykonaprzy pomocy miedzianychagz krzyzowych czterootworowych.

Przewody odprowadzgje wykon& drutem FeZn o przekroju nie mniejszym od @=8mrkiada
pod tynkiem w rurkach ochronnych. Na poziomie ok Aad poz. 0.000 gruntu instalagdgromovy
pofaczyt z instalacy uziomowy przy pomocy zaciskéw kontrolnych.

Instalacg uziomows poziomy wykon& w rowach kablowych na gbokasci 0,6 m. Po utgeniu
bednarki na dnie rowu kablowego ptaskownik przygypaskiem, a nagbnie gruntem rodzimym bez
kamieni i innych daych fragmentow utrudniggych prawidtowe odprowadzenie pioruna do ziemi.

Instalacg uziomowg pionowy wykona& sondami o diugi h=6 m poprzez pionowe pageanie
kolejnych elementéw sondy uziomowej.

7. Kontrola jakosci robot, badania oraz odbiory wyrobow i robét budavlanych.

7.1. Program zapewnienia jakéci.
Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakd. W programie tym Wykonawca powinien ollié, zamierzony sposob
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wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gpamupcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentagprojektows, EST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jas@ powinien zawier&czes¢ ogélrg opisupca:

. Organizac} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaaoibdt,

. Organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. Sposéb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotébw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne, ukezone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania robat,

. System proponowanej kontroli i sterowania j&dig wykonywanych robét,

. Wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

. Sposéb oraz fortn gromadzenia wynikdw bada zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterupcych.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier& czs$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu

robot:

. Wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

. Rodzaje i ildci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

. Sposbb zabezpieczenia i ochgdadunkdw przed utratich wiasciwosci w czasie transportu,

. Sposbb i proceddrpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materialdw i wykonyavan
poszczegollnych elementow robdt,

. Sposbdb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmni wymaganiom.

7.2.  Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@é materiatdw.
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbwhétooraz urzdzeh w sposéb
zapewniajcy wykonanie robét zgodnie z umew
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada g legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o wszystkich niedguieciach
dotyczcych sprztu badawczego, pracy personelu lub metod bad&szystkie koszty zwkane
Z organizowaniem i prowadzeniem bagenosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek.
Nie wystpuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i zaoggm
odpowiednio dobranych przydow pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obepnjgkiegs
badania wymaganego w EST, stoséwalery wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptwva
przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogolne zasad wykonywania bagamiardw.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w spealbezpieczgstwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 109%r 80, poz. 912; zalicza prace przy
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wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanychwarunkach szczegélnego zaggaia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrgdomiarowych, zwlaszcza
przeprowadzanych przy uidzeniach pod nagiiem wystpuje szczegOllnie de zagréenie zwjzane
z maldiwoscia poraenia padem elektrycznym. Z tego wzglu przy w/w pracach natg stosowa
szczegOlne zasady organizacji pracy i dodatkowezzbczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny doywykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych os6b musi posigdadpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a drugselkurujca osob
wykonujaca te prace, powinna co najmniejdgrzeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw najle uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przydow
pomiarowych. Przyrdy naley sprawdza przed uyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;

3) nie naley bez istotnej potrzeby doty&&zssci czynnych i dosipnych czsci przewodacych uradzea
elektrycznych oraz obcychgxi metalowych, ktére magznaleé sie pod napgciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkricia nieostorgtych czsci pod napiciem, personel wykonggy pomiary
powinien stosow& osobisty sprg ochronny, podi srodki ostr@nosci zapobiegajce poraeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadéwaskowych;

5) przed rozpoaezxiem pomiaréw naley dokona ogledzin dla stwierdzenia kompletéw, braku usterek
i prawidtowasci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przysgipieniem do pomiaru natg:

a) zapoznasie z dokumentagjtechniczig obiektu, w celu wyboru sposobu i metody kiada

b) okreli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

¢) ocent doktadnd¢ pomiardw i przeanalizowamazliwo$éé popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowa konieczné¢ zastosowania wspolczynnikbw poprawkowych do waito
zmierzonych;

7) przed przygpieniem do montowania uktadu pomiarowego makprawdzt:

a) zakresy gytych przyradow pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
¢) stan kacowek przewidzianych do dotykaniagéei bedacych pod napiciem;

8) jezeli przewidziany jest montaukladu pomiarowego nalg wykona go starannie i zgodnie
ze sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po pohczeniu ukladu pomiarowego z obiektem badanygdatym pod napiciem, nie wolno
dokonywd zadnych zmian w patzeniach przez rogtzanie i przydczanie kacow przewoddw;

10) przed rozpoeziem pomiarow naley ze stanowiska pomiarowego ugéinwszelkie zkdne
przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwroct uwag na uradzenia o diej pojemndci, takie jak kondensatory i kable, ktére mog
stanow¢ zagraenie nawet po wygktzeniu nagicia;

12) powiadomi osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe gnaganowé zagraenie
o0 wykonywaniu pomiarow i zastosowadpowiednigrodki zapobiegajce tym zagreeniom.

7.4.2 Doktadné¢ pomiaréw
Doktadna¢ wykonywanych pomiaréw zatg w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadngri i zakresu zastosowanych przydw pomiarowych,
2) doktadnéci odczytu wynikdw pomiaréw,
3) wyboru widciwej metody wykonywania pomiarow,
4) doktadnéci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiegtnaosci uwzgkdniania uwarunkowawynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego
parametrow w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalestosowd przyrzady pomiarowe o klasie doktadém
od 0,5do 2,5.
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7.5. Protokoty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru protokoty z wynikami bada terminie
okresSlonym w programie jaki. Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach okrdonych odpowiednimi normami. Przed podaniem eeipi na instalag elektryczn
naleey przedstawd Inspektorowi Nadzoru protokét z badarezystancji izolacji i cigtosci zyt
przewodéw.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinnac¢byakaczona sporgdzeniem protokotu
z przeprowadzonych baglapomiaréw.
Protokot z prac pomiarowo - kontrolnych powinienvierat:
1) dane ogolne o obiekcie bala
2) informacje o osobach wykomglyych pomiary;
3) dane o rodzaju badla
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystylkytych przyradéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania hgdaczegolnie wane przy pomiarach uzientig
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badéch oceR;
7) szkice rozmieszczenia badanychgdea, uziomow i obwodow instalacii;
8) dat wykonania bada
9) wnioski i zalecenia wynikage z pomiarow.
Protokoly z wszystkich kontroli i badapowinny by zahcznikiem do ksjzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 19.10.1998 w
sprawie ksizki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135z p882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnéci.
Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktGre posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiegmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, apitaiechnicznych oraz wdeiwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
2. Deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsky Normg lub
e Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacj okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi EST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengyws/magane przez EST, 4@a partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.

7.7.1. Ksjzka obmiaréw.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przemdea sp w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiardw.

7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Whyniki laboratoryjne, deklaracje zgodiwd lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia
o jakasci materiatdw, wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t egciowych i kacowych.

7.7.3. Pozostale dokumenty budowy.
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Do dokumentoéw budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2
nastpujace dokumenty:
« Protokoly przekazania placu budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
« Protokoty odbioru robét,
e Protokoly z narad i ustale
« Korespondengjna budowie.

7.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d{xg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wisizedokumenty budowy d¢nlg zawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiagego.

8.  Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
8.1.  Ogdlne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidywangch wykonania robét podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczeg6towy opis oraz wskazanie dsdaych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniemsiojednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robat.

Tabele przedmiaru rob6t zawiegaj pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwdgla sé robdét tymczasowych — robdét, ktére s
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykdéaaobdt podstawowych, ale nig grzekazywane
zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, zaeagéniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich ganego rozliczania.

8.2.  Obmiar robat.

8.2.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie akwmentacj
projektows i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gismirob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakredimierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub w EST nialaia
Wykonawcy od obowdizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nadpiie.

8.2.2. Zasady oké&nia ilcsci robét i materiatow.
Diugaosci i odlegtaici pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Zabudowywane ugdzenia lub elementy mierzoneda w szt. lub kpl.

8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakpeac zwhzany z realizagj inwestycji
zawarty w przedmiarze robot.
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8.2.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.gtifrenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzadzenia lub sprg wymagag bada atestugcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe i spgz beda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robat,
a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zaniksih
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzagsi
przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
Wykonane roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
» Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
e Odbiorowi czsciowemu,
¢ Odbiorowi ksxcowemu,
e Odbiorowi przed uptywem gwarancji lubkiojmi.

9.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbiér robét dulzie
dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g06lnego pospu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor NadzaRabiér kpdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia. Jaka ilos¢ robdt ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dwatow zawieraicych komplet wynikéw bada
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjlokumentagj projektows, EST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior casciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze dapwym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru po wcasiejszym przedstawieniu mu wszelkich badarotokotdw pomiardw,
atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodiwd na uwzyte materiaty.

9.4. Odbior koncowy.

9.4.1. Zasady odbioru koowego robot.

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartcsci. Odbidr kaicowy robdt nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkorzzenia robot i przygicia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru nkowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw odbiorowych,
ocenie wizualnej oraz zgodse wykonania robét z dokumentacprojektows i EST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapoznag st realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
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zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresig/konania robot uzupetniggych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych lub rob6t
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniod odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i EST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma ghkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo, komisja dokona pairer, oceniajc
pomniejszop wartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackwego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowkany przygotowanastpujace dokumenty:

« dokumentagj projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatko{@owykonawcy),

e ustalenia technologiczne,

»  ksigzke obmiardw,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z EST,

» deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngi zabudowanych materiatdbw zgodnie z EST,

» opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw
odbiorowych zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodriSZ,

* map; zasadnicz powstag w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeypisem przycia
do zasobow geodezyjnych,

e protokoty z przeszkolenia oséb, ktorgdh uzytkowaty zabudowane wusdzenia.

Dokumenty nalgy dostarczy Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty padgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrniage
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawe@gjo. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uptywem gwarancji lulgkojmi polega na ocenie wykonanych robét gzeinych
Z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbior ten bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,0dbi6r kcowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowyclhprac towarzyszcych.

9.6.1. Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapawa jednostk
obmiarowvg ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztmwych wycenionych ryczattowo
podstavg ptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania
i badania skladage sé na jej wykonanie, okéone w EST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t tymawagch i prac towarzyszych keda obejmowé:
* Robocizr bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,
*  Wartds¢ uzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymogaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e Wartacs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
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» Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nahy podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji teiciznej (EST).
Koszt dostosowaniagido warunkéw i wymagaogolnych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtagsie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

» Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi stabami Inwestora projektu
organizacji ruchu.

« Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

e Opflaty/dziepawy terenu,

e Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikow, barieznakowa,

e Przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieswiatet,

e Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/ przejazddw i organizacjchu obejmuje:
* Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spelia@ymagania techniczno-budowlane ckoae w ustawach
i rozporzdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normaptowadzonych do obowzkowego
stosowania. Posej wymieniono najwzniejsze dokumenty prawne oklaace te wymagania.

10.1.1. Ustawy i Rozpogdzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotaz instalacji stanowcych wyposaenie obiektow

budowlanych zawartegsw ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tg&dnolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy PrBwdowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeckamwej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147,
poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy lora@tie przeciwpgarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52,
poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” ob@ztljgca od 5 grudnia 1997 r. postanawie,eksploatacja ugdzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewhracjonalne i oszezne zuycie energii przy zachowaniu:

* niezawodnéci wspotdziatania z siegielektroenergetyczn

* bezpieczastwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagahronysrodowiska,

* zgodndci z wymaganiami ogbnych przepisow, a zwlaszcza przepisow prawa buatoego.

Szczego6towe wymagania techniczne dodgezinstalaciji elektrycznych zawarte grzede wszystkim w

rozporzdzeniach, pocgkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwit a po zmianach

administracji centralnej — Ministra Spraw Westnznych i Administracji oraz Ministra Infrastrukiur

Do najwaniejszych przepisow z tej grupy nzde
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5) Rozporzdzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warumkéchnicznych, jakim powinny
odpowiad& budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.©.1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U.
21999 . nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr{d&z. 214).

6) Rozporadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobatryteribw technicznych
dotyczzcych wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 16zp48).

7) Rozporzdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabGtuzacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania yognie na podstawie
certyfikatu zgodnéci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobdryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DRIJ107, poz. 679).

9) Rozporzdzenie MSWiIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawigaatnienia projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzdzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wandwktechnicznych izytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr Poz. 690).

12) Rozporzdzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawiegkki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1134).

Ponadto niektore wymagania techniczne ddieodo instalacji elektrycznych oliteja:

13) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye(Dz.U. Nr 121, poz.
1138).

14) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003v sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz33L

15) Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 25 wénga 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okigace m.in.
warunki przyhczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznyclz standardy jak@iowe obstugi
odbiorcow.

16) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictava3 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (DZNY.80, poz. 867).

10.2. NORMY.

Najwazniejszz normy okreslajaca wymagania techniczne dotyee instalacji elektrycznych jest norma

wieloarkuszowa:

« PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach dwldnych, skladaca sé z ustanowionych
dotychczas nagpujgcych arkuszy:

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ofd@ekt budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olgekt budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaoreniowa.

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed gglem przeizeniowym.

« PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Ochrona przed olmghiem nagicia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniesrodkdw ochrony zapewniggych bezpiecaestwo. Postanowienia
ogolne.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wplywow
zewretrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wplywow zewantrznych.
Ochrona przeciwp@rowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektdch budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ohgialncici pradowe
diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego geipi Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprocz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-kdiaioe w zakresie instalacji elektrycznych
okreslaja rowniez nizej wymienione normy:

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnaljpadinie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdéwvami lub cyframi.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskoramwe. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane preedawvy (Kod IP).

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycompstatyczia. Ochrona obiektow, instalacji i udzen.
Wymagania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego nepa.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajaiwe.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona przeciwpataniowa.
PN-EN 50173-1+AC:2003

CENELEC EN 50173

EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

EIA/TIA 607

ISO/IEC IS 11.801

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona przeciwparaniowa.
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ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA, ZE
STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.

ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



