"Rewitalizacja i udost epnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slaska na
przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu”

obejmujgca zmiane sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektow:
e budynku maszynowni szybu PrinzSchoenaich na funkcje wystawienniczg - obiekt nr 7,

«  budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej - warsztatu
konserwatorskiego jak rowniez czesciowo otwartej pracowni z wydzielong czescig ekspozycyjng
dostepna dla turystéw - obiekt nr 9,

*  pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku
PrinzSchoenaich na cele wystawiennicze oraz techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacjg istniejgcego
muru oporowego

oraz

«  przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym
monitoring), oswietlenie terenu ( sieci o charakterze wewnatrzzaktadowym),

. drogi, chodniki, place oraz uksztattowania terenu,
* elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen,
*  wbudowanie instalacji c.0o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10).
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PRZEDMIAR ROBOT
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KOD CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest renowacja istniejgcego muru oporowego na terenie kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu ul. Wolnosci 410
OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja muru oporowego czesciowo tradycyjna, murowana z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej w strefie filarow
oraz kamienna w strefie migdzy filarami. Za zalomem muru cegta silikatowa. Uktad cegiet na filarach muru oporowego - krzyzowy. W po-

zostatych fragmentach uktad mieszany.

ZAKRES PRAC:

o] odcigzy¢ gérny poziom muru oporowego od krawedzi muru oporowego.
o w przypadku wystgpienia peknie¢ konstrukcji muru nalezy je sklei¢ metoda iniekcji za pomoca zywicy epoksydowej
o] wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na styku muréw z gruntem

0 usuniecie zmurszalych i odspajajacych sie spoin

0 odczyszczenie cegly i kamienia wapiennego

o przeprowadzenie prac odgrzybieniowych specjalistycznym preparatem

0 wymiana zniszczonych pojedynczych sztuk cegty lub kamienia wapiennego
0 uzupetnieniem brakujgcych fug,

o scalenie kolorystyczne

o impregnacja, tzw. hydrofobizacja cegty

0 wieniec zelbetowy na zwienczeniu muru oporowego

DANE CHARAKTERYSTYCZNE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

dtugosé muru 97,5m
wysokos$¢ muru 45m
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

114545300
0-7

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE - MUR OPOROWY

21

4526200
0-1

ROBOTY BUDOWLANE

22

36
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec
tech
n.
1145453000-7 PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE - MUR OPOROWY
1|TZKNBK IV |S.10 |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. |m3
d.1|-543
(0,4*0,9+0,4*1,2+0,5*1,6+0,6*2,0+0,3*0,9+0,4*1,2+0,5*1,6+(2,0*1,1+2,3* |m3 11,50
0,4+2,3*0,5)*2+(1,7*1,6+1,8*1,6+0,7*0,6)+(10,6*0,6+3,4*0,8+2,4*0,3))*0,4
(1,0*2,85*2+0,95*2,2+1,55*2,98)*0,3 m3 3,72
RAZEM 15,22
2|KNR 19-01 [S.10 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - belki, Sciany m3
d.1/0205-08
1,55*1,56*0,2+2,1*1,35*0,3 m3 1,33
RAZEM 1,33
3 S.10 |Usuniecie i zatadowanie na samochody nasypu ziemi i gruzu zalegajgcego |m3
d.l|kalk. wias- na murze oporowym
na
(4,0*2,8+3,2*0,6)*1,5 m3 19,68
RAZEM 19,68
4/KNR 19-01 |S.10 |Wywodz gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1|0118-13 na odl. do 1 km
analogia
po0z.1+p0z.2+p0oz.3 m3 36,23
RAZEM 36,23
5/KNR 19-01 [S.10 |Wywo0z gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1|0118-14 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
analogia Krotnos$¢ = 18
poz.4 m3 36,23
RAZEM 36,23
6 S.10 |Koszt sktadowania i utylizacji ziemi i gruzu m3
d.l|kalk. whas-
na
poz.4 m3 36,23
RAZEM 36,23
7|KNR 404 S.10 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-0100
analogia
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
8|TZKNBK IV |S.10 |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na zapr.cem.-wap. |m2
d.l-126 przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.ponad 0.35 m2 i gteb. do O.
30 m - uzupetnienie materiatem zblizonym do oryginatu (format, kolor, pa-
rametry techniczne)
<mur z kamienia wtérnie uzupetniony cegtg>(0,4*0,9*12+0,4*1,2+0,5*1,6+ |m?2 44,94
0,6*2,0+0,3*0,9*6+0,4*1,2+0,5*1,6+(2,0*1,1+2,3*0,4+2,3*0,5)*2+(1,7*1,6+
1,8*1,6+0,7*0,6)+(10,6*0,6+3,4*0,8*5+2,4*0,3))
RAZEM 44,94
9|TZKNBK IV |S.10 |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego na zapr.cem.-wap. |m?2
d.l-132 przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i gteb. do 0.
30 m - uzupetnienie materiatem zblizonym do oryginatu (format, kolor, pa-
rametry techniczne)
<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 - poz.8 146,22
A (obliczenia pomocnicze) ========
146,22
p0z.9A*20% m2 29,24
RAZEM 29,24
10|TZKNBK IV |S.10 |Naprawa peknie¢.Wykucie cegiet na catej diug.pekniecia i przemurowanie |m
d.1|-89 cegta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia 1/2
ceg. - uzupetnienie materiatem zblizonym do oryginatu (format, kolor, pa-
rametry techniczne)
42 m 42,00
RAZEM 42,00
11|TZKNBK IV |S.10 |Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy na gteb.1/2 |msc
d.l|-103 ceg.i wstaw.nowych cegiet z powigzaniem zapr.cement.o pow. do 0.5 m2 -
uzupetnienie materiatem zblizonym do oryginatu (format, kolor, parametry
techniczne)
24 msc 24,00
RAZEM 24,00
12|TZKNBK IV |S.10 |Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy na gteb.1/2 |msc
d.l|-104 ceg.i wstaw.nowych cegiet z powigzaniem zapr.cement.o pow. do 1.0 m2 -
analogia uzupetnienie materiatem zblizonym do oryginatu (format, kolor, parametry
techniczne)
<mur z cegty>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42*30% msc 71,82
RAZEM 71,82
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec
tech
n.
13 S.10 |Uzupetnienie drobnych ubytkdw w cegtach licowych i kamieniach kitem w |msc
d.l|kalk. wtas- kolorze dobranym do oryginatu wg dokumentacji projektowej
na
34 msc 34,00
RAZEM 34,00
14| TZKNBK IV |S.10 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju |m2
d.1-269 0.005 m2 wg dokumentacji projektowej
analogia
<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 m?2 191,16
RAZEM 191,16
15| TZKNBK S.10 |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly m?2
d.l|VIIl 05-141
<mur z cegly>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42 m?2 239,39
RAZEM 239,39
16|KNR 19-01 |S.10 |[Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury gtadkie wg doku- |m2
d.1}0827-01 mentacji projektowej
analogia
poz.15 m?2 239,39
RAZEM 239,39
17| TZKNBK S.10 |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.l|VIIl 05-147
<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 m2 191,16
<mur z cegly>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42 m?2 239,39
RAZEM 430,55
18| TZKNBK S.10 |Zagruntowanie Scian (x2) - wzmocnienie preparatem wg projektu wyko- m2
d.I|XVv 0104-01 nawczego
analogia
poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55
19| TZKNBK S.10 |[Dwukrotne pomalowanie elewacji farbe wapienng z zastosowaniem techni-|m2
d.I|XVv 0105-02 ki laserunkowej wg projektu wykonawczego
analogia
poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55
20| TZKNBK S.10 |Zagruntowanie (hydrofobizacja) $cian - wg projektu wykonawczego m?2
d.l|XV 0104-01
analogia
poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55
21 S.10 |Wymiana skrzydet drzwiowych ptytowych o powierzchni do 2.0 m2 szt.
d.l|kalk. wias-
na
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
11145262000-1 ROBOTY BUDOWLANE
22|KNR-W 2- |S.10 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- |m3
d.ll|02 0210-01 stosowaniem pompy do betonu
(49,5+0,55+10,75+4,5+9,8+1,1+2,32)*0,7*0,25 m3 13,74
RAZEM 13,74
23|KNR 19-01 |S.10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o $r. ponad |kg
d.ll}0202-02 12 mm
619 kg 619,00
RAZEM 619,00
24|KNR-W 4- |S.10 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV m3
d.ll|01 0104-03 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
<odkopanie fundamentow>97,4*0,8*1,0 m3 77,92
RAZEM 77,92
25|KNR-W 4- |S.10 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - |m3
d.ll|01 0104-03 odkopanie goérnej czesci muru przed naporem ziemi
78*0,8*1,0 m3 62,40
RAZEM 62,40
26 S.10 |Osuszenie i wyczyszczenie odkrytych muréw fundamentowych m?2
d.llkalk. wtas-
na
97,4*1,0 m?2 97,40
RAZEM 97,40
27 S.10 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocis- |m
d.ll|kalk. wias- nieniowej w murze z cegty lub kamienia o grubosci 70cm - iniekcja prepa-
na ratem kremowym na bazie silanéw w dolnej czesci $ciany wewnetrznej w
piwnicy
97,4 m 97,40

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja:

16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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n.
RAZEM 97,40
28 S.10 |lzolacje i uszczelnienia np z dwoch warstw szlamu uszczelniajgcego wraz |m2
d.ll|kalk. wias- Z zagruntowaniem preparatem krzemianujgcym na powierzchniach piono-
na wych lub réwnowaznymi materiatami w rozwigzaniach systemowymi
97,4*4,42 m?2 430,51
RAZEM 430,51
29 S.10 |Przygotowanie podtoza pod tynki - usunigcie porazenia biologicznego m?2
d.ll|kalk. wias- przez nasgczenie $ciany preparatem grzybobéjczym
na
97,4*4,42 m?2 430,51
RAZEM 430,51
30|KNR K-35 |S.10 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5cm na styku fundamentu i |m
d.l10213-01 Sciany wg projektu wykonawczego
analogia
97,4 m 97,40
RAZEM 97,40
31|TZKNBK IV |S.10 |Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt.
d.Il{-459
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
32 S.10 |Dostawa balustrad wg projektu wykonawczego m
d.llkalk. wtas-
na
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
33 S.10 |[Wykonanie sgczkéw odwadniahjgcych w $cianie muru oporowego 50 cm  |kpl
d.ll|kalk. wias- nad terenem.wg dokumentacji projektowej
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR-W 4- |S.10 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odleg-  |m3
d.ll|01 0105-01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l - zasypanie
analogia wykopow piaskiem
poz.24+p0z.25 m3 140,32
RAZEM 140,32
35 S.10 |Dostawa piasku do zasypania wykopow jw m3
d.llkalk. wtas-
na
poz.24 m3 77,92
RAZEM 77,92
36|KNR-W 4- |S.10 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.ll{01 0109-07 (grunt kat. IV)
0109-08
poz.24 m3 77,92
RAZEM 77,92
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