
”Rewitalizacja i udost ępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na 
przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu”  

obejmująca zmianę sposobu użytkowania następujących obiektów: 

• budynku maszynowni szybu PrinzSchoenaich na funkcję wystawienniczą - obiekt nr 7, 

• budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcję pracowni konserwatorskiej – warsztatu 

konserwatorskiego jak również częściowo otwartej pracowni z wydzieloną częścią ekspozycyjną 

dostępną dla turystów - obiekt nr 9, 

• pomieszczeń zagłębionych w gruncie pomiędzy murem oporowym a piwnicami budynku 

PrinzSchoenaich na cele wystawiennicze oraz techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacją istniejącego 

muru oporowego 

oraz 

• przyległe zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym 

monitoring), oświetlenie terenu ( sieci o charakterze wewnątrzzakładowym),  

• drogi, chodniki, place oraz ukształtowania terenu, 

• elementy zagospodarowania terenu, małej architektury, zieleń, 

• wbudowanie instalacji c.o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10). 
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KOD CPV 
 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów
budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji       
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:
 
Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na na terenie kopalni Królo-
wa Luiza w Zabrzu ul. Wolności  410  obejmująca zmianę sposobu użytkowania budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na
funkcję pracowni konserwatorskiej - warsztatu konserwatorskiego jak również częściowo otwartej pracowni  z wydzieloną częścią ekspo-
zycyjną dostępną dla turystów - obiekt nr 9  
 
 
OPIS KONSTRUKCJI
 
Ściany konstrukcyjne podziemia - murowane z cegły pelnej   
Ściany konstrukcyjne nadziemna  - ściany szachulcowe ( 2 x ceownik 140 ) z wypełnieniem  cegłą pełną  gr. 12 cm 
Stropy - nad częścią podpiwniczoną , odcinkowy na belkach stalowych, w pomieszczeniu ochrony płytowy, żelbetowy na belkach stalo-
wych 
Antresola ( pomost dla zwiedzających ) w konstrukcji stalowej 
Strop pod pomieszczeniem ochrony, monolityczny , żelbetowy 
Schody na antresolę   - dwubiegowe w konstrukcji stalowej, schody do piwnicy jednobiegowe żelbetowe 
Stropodach - dźwigary dachowe w konstrukcji stalowej , kryte łukową  blachą falistą  
 
 
ZAKRES PRAC:
 
o Roboty demontażowe i rozbiórkowe
o Roboty konstrukcyjne (fundamenty żelbetowe pod nowe ścianki, uzupełnienie stropów, schody żelbetowe, konstrukcje stalowe scho-
dów i antresoli)
o Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek
o Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 8 i 12 cm
o Tynki wewnętrzne renowacyjne (piwnice), cienkowarstwowe (płyty mineralne na kondygnacjach nadziemnych),  gipsowe (ściany muro-
wane)
o Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych lub gres w pomieszczeniach sanitarnych oraz zapleczu socjalnym
o Sufity podwieszone z płyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym , systemowym
o Posadzki betonowe monolityczne utwardzane powierzchniowo (pomieszczenia parteru  z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych i kuźni);
posadzka z płytek gres (pomieszczenia socjalne i WC);  posadzka z kostki dębowej gr. 12 cm (pomieszczenie kuźni); posadzka betono-
wa malowana farbą epoksydową (piwnica)
o Malowanie ścian farbą silikatową i sufitów farbą lateksową
o Ślusarka okienna z charakterystycznym, wielodzielnym podziałem i  drzwiowa
o Pokrycie dachu z blachy łukowej falistej,  ocynkowanej, malowanej proszkowo i odwodnienie 
o Elewacje i wykonanie prac rewaloryzacjach i remontowych ( ściany szachulcowe )
 
 
 
DANE CHARAKTERYSTYCZNE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
 
o powierzchnia zabudowy  -  430,60 m2
o powierzchnia użytkowa  -   530,30 m2
o powierzchnia całkowita   -   713,20 m2
o kubatura                           -   3199,93 m3
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

I PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE 1 173
I.1 4511100

0-8
PRACE  ROZBIÓRKOWE  I  PRZYGOTOWAWCZE 1 66

I.2 4522300
0-6

ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE           67 101

I.3 4526200
0-1

IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTÓW WRAZ Z ZABEZ-
PIECZENIEM

102 112

I.4 4541000
0-4,
4543100
0-7.

ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE  113 122

I.5 4543200
0-4

PODŁOGI  I  POSADZKI   123 146

I.6 4542100
0-4

ŚLUSARKA                                           147 157

I.7 4544300
0-4

ROBOTY ZEWNĘTRZNE; ELEWACJA                         158 166

I.8 4542115
3-1

URZĄDZENIA I BIAŁY MONTAŻ 167 173

II PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE     174 229
II.1 4526200

0-1
ROBOTY KONSTRUKCYJNE 174 175

II.2 4526100
0-4

DACH  -  POKRYCIE  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE 176 190

II.3 4542100
0-4

ŚLUSARKA 191 202

II.4 4544300
0-4

ELEWACJA 203 229
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

I PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE
I.1 45111000-8 PRACE  ROZBIÓRKOWE  I  PRZYGOTOWAWCZE

1
d.I.1 kalk. włas-

na

S.01 Zabezpieczenie terenu na czas prac rozbiórkowych - wygrodzenie taśmą m2

[[2*[95,53+6,44+6,27+14,24+6,00]+2*[2,57+16,57+7,28+4,45+1,74+
6,00]]*1,7]

m2 568,11

RAZEM 568,11
2

d.I.1 kalk. włas-
na

S.01 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzo-
nych w gruncie

m2

[[2*[95,53+6,44+6,27+14,24+6,00]+2*[2,57+16,57+7,28+4,45+1,74+
6,00]]*1,7]

m2 568,11

RAZEM 568,11
3

d.I.1
KNR-W 4-
01 0353-09

S.01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

4
d.I.1

KNR-W 4-
01 0545-08

S.01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(33,1+16,8+6,5)*2*0,8 + (9,64+7,7+8,22)*0,6*2+(4,65*2+5,7)*0,6 m2 129,91
RAZEM 129,91

5
d.I.1

KNR-W 4-
01 0545-04

S.01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

(33,1+16,8+6,5)*2 m 112,80
RAZEM 112,80

6
d.I.1

KNR-W 4-
01 0545-06

S.01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6,5*6+5,3*2+4,5*3+3,5*2 m 70,10
RAZEM 70,10

7
d.I.1

KNR-W 4-
01 0545-02

S.01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

4,10*5,60 m2 22,96
9,64*33,1+7,7*16,82+8,22*6,44 m2 501,53

RAZEM 524,49
8

d.I.1
KNR-W 2-
05 1006-05
z.o.7. 

S.01 Demontaż konstrukcji z profili zimnogiętych pod lekką obudowę - de-
montaż

t

<dach>14,8 t 14,80
RAZEM 14,80

9
d.I.1

KNR 4-04
0808-1000

S.01 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równora-
miennych, 90x90x7-11 mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10
d.I.1

KNR-W 4-
01 0436-01

S.01 Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem - podsteplowa-
nie stropów podczas robót demontazowych

m

128 m 128,00
RAZEM 128,00

11
d.I.1

KNR-W 4-
01 0348-02

S.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - rozebranie przybudówki

m3

[0,31*(5,60*2,50+2*4,10*2,50)] m3 10,70
RAZEM 10,70

12
d.I.1

KNR 404
0401-0200

S.01 Rozebranie baraków drewnianych składanych, dach - deskowanie dachu m2

[5,60*4,10] m2 22,96
RAZEM 22,96

13
d.I.1

KNR 404
0401-0400

S.01 Rozebranie baraków drewnianych składanych, dach - wiązary dachowe m

[6*5,60] m 33,60
RAZEM 33,60

14
d.I.1

KNR 404
0401-0700

S.01 Rozebranie baraków drewnianych składanych, płyty ścienne m2

23 m2 23,00
RAZEM 23,00

15
d.I.1

KNR-W 4-
01 0346-03

S.01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 ceg.

m2

[[1,5+0,4+7,28+2,59+2*0,4+3*2,20+7,04+2*4,63]*2,75]+[[3*7,00+3*
2,20+2*4,40]*3,05]

m2 208,56

RAZEM 208,56
16

d.I.1
KNR-W 4-
01 0348-04

S.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - ro-
zebranie ścian kanałów z cegły,

m3

(9,50*2,75+9,50*3,05)*0,25 m3 13,78
(5,5*0,64+3,9*0,80+5,5*,65+4,6*1,23+7,1*2,05+1,8*0,33)*0,25 m3 7,76

RAZEM 21,54
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.I.1

KNR-W 4-
01 0348-04

S.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej -
mury i słupy z cegły poniżej terenu

m3

(6,5*2,27*0,25)+(5,5*5,2*2,27) m3 68,61
6,55*2,55 m3 16,70

RAZEM 85,31
18

d.I.1
KNR 4-01
0345-01

S.01 Przebicie otworów w murach z kamieni przy użyciu młotów pneumatycz-
nych, kamień miękki, ściany grubości 30 cm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

19
d.I.1

KNR 4-01
0329-05

S.01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okien-
nych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

m3

(2*1,3+1,0)*2,0*0,25 m3 1,80
RAZEM 1,80

20
d.I.1

KNRW 401
0342-0500

S.01 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej,
o głębokości i szerokości 1/2x1,5 cegły

m

4,2 m 4,20
RAZEM 4,20

21
d.I.1

KNRW 401
0701-0500

S.01 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki
cementowo-wapienne

m2

[[5,6+2*16,50]*3,30-2*6*1,71*2,05]+[2*5,60*3,30-1,40*1,96-1,20*1,96]+
[[32,00*2*6,27+2*7,00*6,27]]+[-2,09*1,60-2*1,3*1,96-1,70*2,08-4*1,63*
2,80-3*2,17*2,89-1,06*1,96]+[-2,09*1,94-1,98*1,94*2-2,02*1,94*2-1,94*
2,00*2-2,01*1,94-2,02*1,94-2,13*1,94-2,5*1,94*2-1,94*2,48*2-1,94*2,50*
2-1,94*2,28]+[[2*17,00+2*6,60]*2,55]+[[2*5,73+2*5,43]*3,29]

m2 676,18

RAZEM 676,18
22

d.I.1
KNR-W 4-
01 0212-06

S.01 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<płyta stropowa grubości 10 cm>6,27*6,2*0,1 m3 3,89
<płyta stropowa grubości 20 cm>80,0*0,2 m3 16,00
<oddzielne bryły>17,2 m3 17,20

RAZEM 37,09
23

d.I.1
KNRW 401
0209-0300

S.01 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10 m2,
beton żwirowy o grubości do 20 cm

m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

24
d.I.1

KNR 404
0810-0600

S.01 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników
normalnych, wysokości 240-260 mm

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

25
d.I.1

KNR 404
0804-0100

S.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I m

24,89 m 24,89
RAZEM 24,89

26
d.I.1

KNR 404
0802-0100

S.01 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z
elementów stalowych, kondygnacja I

m2

22,3 m2 22,30
RAZEM 22,30

27
d.I.1

KNR-W 4-
01 0807-04

S.01 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadz-
ka piwnicy

m2

112,66 m2 112,66
RAZEM 112,66

28
d.I.1

KNR-W 4-
01 0212-04

S.01 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm - rozebranie warstwy podposadzkowej -
piwnica

m3

60,84 m3 60,84
RAZEM 60,84

29
d.I.1

KNR-W 4-
01 0804-07

S.01 Zerwanie posadzki cementowej - posadzka parteru m2

351 m2 351,00
RAZEM 351,00

30
d.I.1

KNR-W 4-
01 0212-04

S.01 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm  - rozebranie warstwy podposadzkowej -
parter

m3

105,03 m3 105,03
RAZEM 105,03

31
d.I.1

KNR 404
0107-0400

S.01 Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie
cementowej

m2

6,96 m2 6,96
RAZEM 6,96

32
d.I.1

KNR 404
0406-0400

S.01 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
lub z płyt pilśniowych - rozebranie stropu antresoli

m2

75,66 m2 75,66
RAZEM 75,66

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

33
d.I.1

KNR 404
0406-0400

S.01 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
lub z płyt pilśniowych

m2

246 m2 246,00
RAZEM 246,00

34
d.I.1

KNR 404
0405-0200

S.01 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na półwpust - rozebranie stropu
antresoli

m2

39,704 m2 39,70
RAZEM 39,70

35
d.I.1

KNR 404
0405-0400

S.01 Rozebranie legarów  - rozebranie stropu antresoli m

36 m 36,00
RAZEM 36,00

36
d.I.1

KNR 404
0406-0500

S.01 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na prze-
krój

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

37
d.I.1

KNR 403
1101-0200

S.01 Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w ka-
nałach lub na ścianach, z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże:
ceglane lub betonowe, rura Fi do 50 mm

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

38
d.I.1

KNR 403
1114-0100

S.01 Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35 mm2 m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

39
d.I.1

KNR 403
1118-0100

S.01 Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych, uchwyty z tworzy-
wa sztucznego, 3 przewody w ciągu, przewód: YDY, YADY

m

76 m 76,00
RAZEM 76,00

40
d.I.1

KNR 403
1118-0500

S.01 Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych, uchwyty stalowe
pojedyncze, 3 przewody w ciągu, przewód: YDY, YADY

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

41
d.I.1

KNR 403
1134-0100

S.01 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

42
d.I.1

KNR 403
1122-0700

S.01 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo na-
tynkowe uszczelnione, 3+0 bieguny

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

43
d.I.1

KNR 403
1120-0500

S.01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z
odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 4 mm2, 3 wyloty
w puszce

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

44
d.I.1

KNR 403
1120-0100

S.01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z
odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 2 wylo-
ty w puszce

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

45
d.I.1

KNR 403
1119-0100

S.01 Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza, opancerzonych i
przewodów uziemiających ułożonych w kanałach, przewód instalacyjny:
YDY, YADY

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

46
d.I.1

KNR 403
1119-0300

S.01 Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza, opancerzonych i
przewodów uziemiających ułożonych w kanałach, przewód uziemiający

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

47
d.I.1

KNR 403
1137-0400

S.01 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie,
podłoże inne niż betonowe

szt.

31 szt. 31,00
RAZEM 31,00

48
d.I.1

KNR 403
1138-0700

S.01 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu,
stromym, podłoże: blacha

szt.

66 szt. 66,00
RAZEM 66,00

49
d.I.1

KNR 403
1138-0600

S.01 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu,
stromym, podłoże: dachówka, eternit lub gont

szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

50
d.I.1

KNR 404
0707-0600

S.01 Demontaż rur żebrowych żeliwnych o długości rury ponad 1000 do 2000
mm

a

- 5 -
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6 a 6,00
RAZEM 6,00

51
d.I.1

KNR 404
0704-0600

S.01 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tle-
nowego, Fi 219-273 mm

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

52
d.I.1

KNRW 401
0210-0200

S.01 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do
0,040 m2 w betonie żwirowym

m

<pos.parteru>(5,65+16,3)*2 m 43,90
<strop piwnicy>(18,25*2+6,74) m 43,24

RAZEM 87,14
53

d.I.1
KNR-W 4-
01 0341-03

S.01 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

2,75*2+1,5*3 m 10,00
RAZEM 10,00

54
d.I.1

KNR-W 4-
01 0347-03

S.01 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd
.

18 gniazd
.

18,00

RAZEM 18,00
55

d.I.1
KNR 4-01
0106-01

S.01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

<'1-1">3,2*3,2*0,2+(1,25+1,32)*0,5*0,45+1,25*0,5*0,45 m3 2,91
<F1>(1,9*1,9*0,45)*3 m3 4,87
<F2>(1,5*1,5*0,45)*6 m3 6,08
A  (suma częściowa) --------------

m3 13,86
<posadzka piwnicy>17,13*6,65*0,3 m3 34,17
<posadzka parteru>5,73*5,6*0,1+5,65*16,3*0,3 m3 30,84

RAZEM 78,87
56

d.I.1
KNR 4-01
0106-05

S.01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z piwnic budynku ziemi

m3

poz.55 m3 78,87
RAZEM 78,87

57
d.I.1

KNR 4-01
0103-03

S.01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. IV

m3

<F3>(1,9*1,3*1,2) m3 2,96
<'2-2">(5,68+3,53*2)*1,4*1,2 m3 21,40

RAZEM 24,36
58

d.I.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

S.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

poz.11+poz.15*0,12+poz.16+poz.17+poz.19+poz.20*0,12*0,4+poz.21*
0,02+poz.22+poz.23*0,1*0,2+poz.26*0,14+poz.27*0,05+poz.28+poz.29*
0,05+poz.30+poz.31*0,25+poz.52*0,04+poz.53*0,12*0,12+poz.54*0,25*
0,2

m3 393,80

RAZEM 393,80
59

d.I.1 kalk. włas-
na

S.01 Koszt składowania gruzu m3

poz.58 m3 393,80
RAZEM 393,80

60
d.I.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

S.01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 10 km

t

(poz.4+3,14*poz.5*0,18*0,5+3,14*poz.6*0,13+poz.7)*8/1000+poz.8 t 20,52
RAZEM 20,52

61
d.I.1 kalk. włas-

na

S.01 Odwiezienie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych jw.:
drzwi, ościeżnice, blacha, drewno elementy wyposażenia itp. samocho-
dami samowyładowczymi na wysypisko na odległośc wg wskazań Wyko-
nawcy wraz z kosztem składowania

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

62
d.I.1

KNR 4-01
0106-03
analogia

S.01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - zasypanie ziemią z ukopów - zasypka wykopów wewnątrz bu-
dynku piaskiem z ubiciem

m3

poz.55 m3 78,87
<potrącenia: F1+'F2+"1-1">-((1,5*1,5*0,1)*3+(1,4*1,4*0,5)*3 + (1,1*1,1*
0,1)*6+(1,0*1,0*0,5)*6 + 2,8*2,8*0,1+(1,25+1,32)*0,35*0,1+1,25*0,25*
0,1+(1,25+1,32)*0,35*0,5+1,25*0,25*0,5+2,7*0,35*0,25)

m3 -9,09

A  (suma częściowa) --------------
m3 69,78

<podłoże pod pom.08>5,73*5,43*2,75 m3 85,56
RAZEM 155,34
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63
d.I.1

KNR-W 2-
01 0222-01
analogia

S.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypywanie wykopów piaskiem

m3

poz.57 m3 24,36
<potrącenia: F3+"2-2">-((1,5*1,0*0,1)+(1,4*0,9*0,4) + (5,68+3,53*2)*0,8*
0,1+(5,68+3,53*2)*0,7*0,4+(5,23+3,7*2)*0,9*0,25)

m3 -8,08

RAZEM 16,28
64

d.I.1 kalk. włas-
na

S.01 Dostawa piasku do zasypki wykopów jw m3

poz.62+poz.63 m3 171,62
RAZEM 171,62

65
d.I.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

S.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
grunt.kat. III

m3

poz.56+poz.57-(poz.62A+poz.63) m3 17,17
RAZEM 17,17

66
d.I.1

KNR-W 4-
01 0436-05

S.01 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m

poz.10 m 128,00
RAZEM 128,00

I.2 45223000-6 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE           
67

d.I.2
KNR-W 2-
02 1101-03

S.02 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym  - z
betonu C12/15

m3

<'1-1">2,8*2,8*0,1+(1,25+1,32)*0,35*0,1+1,25*0,25*0,1 m3 0,91
<'2-2">(5,68+3,53*2)*0,8*0,1 m3 1,02
<F1>(1,5*1,5*0,1)*3 m3 0,68
<F2>(1,1*1,1*0,1)*6 m3 0,73
<F3>(1,5*1,0*0,1) m3 0,15
<fund.pod młot>2,3*1,0*0,1 m3 0,23
<fund.pod palenisko>1,5*2,7*0,1 m3 0,40

RAZEM 4,12
68

d.I.2
KNR-W 2-
02 0202-01
z.sz. r 03 5.
7. 9907-05 

S.02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręcz-
ne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

<'1-1">(1,25+1,32)*0,35*0,5+1,25*0,25*0,5+2,7*0,35*0,25 m3 0,84
RAZEM 0,84

69
d.I.2

KNR-W 2-
02 0202-02

S.02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - ręcz-
ne układanie betonu C20/25

m3

<'2-2">(5,68+3,53*2)*0,7*0,4 m3 3,57
RAZEM 3,57

70
d.I.2

KNR-W 2-
02 0204-01
z.sz. r 03 5.
7. 9907-05 

S.02 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 -
ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) C20/25

m3

<F2>(1,0*1,0*0,5)*6 m3 3,00
<F3>(1,4*0,9*0,4) m3 0,50
<fund.pod młot>2,2*0,9*0,4 m3 0,79

RAZEM 4,29
71

d.I.2
KNR-W 2-
02 0204-02

S.02 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 -
ręczne układanie betonu C20/25

m3

<F1>(1,4*1,4*0,5)*3 m3 2,94
<fund.pod palenisko>1,4*2,6*0,4 m3 1,46

RAZEM 4,40
72

d.I.2
KNR-W 2-
02 0204-03

S.02 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 2.5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3

<'1-1">2,7*2,7*0,25 m3 1,82
RAZEM 1,82

73
d.I.2

KNR-W 2-
02 0101-06

S.02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

<'2-2">(5,23+3,7*2)*0,9*0,25 m3 2,84
<F3>(1,16*0,77*0,9) m3 0,80

RAZEM 3,64
74

d.I.2
KNR-W 2-
02 0219-02

S.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie be-
tonu C20/25

m2

rzutu
1,68*1,74+1,47*2,24+0,87*1,74+1,47*1,74 m2

rzutu
10,29

RAZEM 10,29
75

d.I.2
KNR-W 2-
02 0219-06

S.02 Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręcz-
ne układanie betonu C20/25
Krotność = 6

m2

rzutu

- 7 -
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poz.74 m2

rzutu
10,29

RAZEM 10,29
76

d.I.2
KNR-W 2-
02 0219-07

S.02 Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu
C20/25

m3

1,47*0,25*0,25+1,74*0,22*0,24+1,47*0,21*0,25 m3 0,26
RAZEM 0,26

77
d.I.2

KNR-W 2-
02 0217-02
0217-05

S.02 Żelbetowe płyty stropowe grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie be-
tonu

m2

<stropodach pom.socjal.>4,25*5,23 m2 22,23
RAZEM 22,23

78
d.I.2

KNR-W 2-
02 0217-01
0217-05

S.02 Żelbetowe płyty stropowe grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręcz-
ne układanie betonu

m2

<strop poz. +2,78>7,3*4,57 m2 33,36
RAZEM 33,36

79
d.I.2

KNR-W 2-
02 0210-03

S.02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
ręczne układanie betonu

m3

<strop piwnicy>13,53*0,56*0,24+13,53*0,7*0,24 m3 4,09
RAZEM 4,09

80
d.I.2

KNR-W 2-
02 0210-04

S.02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
ręczne układanie betonu

m3

<Bż1>5,23*0,3*0,35 m3 0,55
<strop piwnicy>4,3*0,37*0,24 m3 0,38

RAZEM 0,93
81

d.I.2
KNR-W 2-
02 0210-06

S.02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
- ręczne układanie betonu

m3

<strop piwnicy>4,3*0,15*0,16+7,15*0,15*0,29 m3 0,41
<strop części antresoli>1,5*0,22*0,26 m3 0,09
<strop poz.+2,78>(4,57*0,22*0,1)*7+(4,57*0,13*0,1)*2+(7,3*0,13*0,1)*2 m3 1,01

RAZEM 1,51
82

d.I.2
KNR-W 2-
02 0701-01
+ KNR-W
2-02 0701-
02

S.02 Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 15 cm m2

4,67*0,9+1,06*0,9*2 m2 6,11
RAZEM 6,11

83
d.I.2

KNR-W 2-
02 0701-03
+ KNR-W
2-02 0701-
04

S.02 Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 20 cm m2

(4,67+1,74+0,18+1,24*3+2,0+0,69)*0,6 m2 7,80
RAZEM 7,80

84
d.I.2

KNR-W 2-
02 0701-10

S.02 Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku m

4,47+1,74+0,2+1,24*3+2,4+0,89 m 13,42
RAZEM 13,42

85
d.I.2

KNR-W 2-
02 0702-09

S.02 Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej m2

(4,47+1,24*2)*0,5 m2 3,48
RAZEM 3,48

86
d.I.2

KNR-W 2-
02 0259-02

S.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie i żebrowane ze stali klasy A-IIIN (B500SP) wg projektu konstruk-
cji

t

<fundamenty>758/1000 t 0,76
<strop piwnica>363/1000 t 0,36
<schody-piwnica>132/1000 t 0,13
<strop-antresola>175/1000 t 0,18
<stropodach-p.socjal.>622/1000 t 0,62

RAZEM 2,05
87

d.I.2 kalk. włas-
na

S.02 Wykonanie podlewki gr. 20 cm z betonu pod belki stalowe konstrukcji
nadproży wg projektu wykonawczego konstrukcji

szt

22 szt 22,00
RAZEM 22,00

88
d.I.2

KNR-W 2-
05 0208-05

S.02 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg -
belki ze stali kształtowej St3S zabezpieczone antykorozyjnie (według
projektu wykonawczego) - montaż słupow i belek stropów i antresoli

t

<strop piwnicy>6795/1000 t 6,80
<strop parteru>2095/1000 t 2,10
<antrsola>3325/1000 t 3,32

- 8 -
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RAZEM 12,22
89

d.I.2 pozycja
materiało-
wa

S.02 Dostawa konstrukcj stalowych według projektu wykonawczego - belki i
słupy ze stali kształtowej St3S  zabezpieczone antykorozyjnie (według
projektu wykonawczego)

t

poz.88 t 12,22
RAZEM 12,22

90
d.I.2

KNR-W 2-
05 0208-05

S.02 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg -
belki i słupy ze stali kształtowej St3S zabezpieczone antykorozyjnie
(według rys.konstrukcyjnych) - montaż elementów stalowych konstrukcji
dachu

t

<dach>(8644+4211+1986)/1000 t 14,84
RAZEM 14,84

91
d.I.2 pozycja

materiało-
wa

S.02 Dostawa konstrukcj stalowych według projektu wykonawczego - belki i
słupy ze stali kształtowej St3S  zabezpieczone antykorozyjnie (według
projektu wykonawczego)

t

poz.90 t 14,84
RAZEM 14,84

92
d.I.2 kalk. włas-

na

S.02 Dostawa i montaż kotew wklejany do montażu konstrukcj stalowych jw
według projektu wykonawczego

szt

82 szt 82,00
RAZEM 82,00

93
d.I.2

KNR-W 4-
01 0207-08

S.03 Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o
przekroju do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

poz.52+poz.53 m 97,14
RAZEM 97,14

94
d.I.2

KNR-W 2-
02 0103-01

S.03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1
ceg.

m2

<śc.zewn.>(5,23+4,05*2)*3,36+5,23*0,52 - (2,04*1,45) m2 44,55
<śc.wew.>1,7*1,5 m2 2,55

RAZEM 47,10
95

d.I.2
KNR-W 2-
02 0126-02

S.03 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

<piwnica>6,62*2,6 - 1,2*2,0 m2 14,81
<parter>(4,05+1,2+3,4+1,31)*2,85+(5,71+1,87+7,24)*6,5+(3,6+4,2+
2,38+1,95)*2,7 - ((0,8*2,0)*1+(0,9*2,0)*6+1,3*2,0+1,98*2,77)

m2 136,98

<piętro>(5,47+1,78+2,68+2,32*2+0,6)*3,5 - ((0,8*2,0)*1+(0,9*2,0)*2)
RAZEM 151,79

96
d.I.2

KNR-W 2-
02 0128-05

S.03 Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

8,9*4 m 35,60
RAZEM 35,60

97
d.I.2

KNR-W 2-
02 0132-01

S.03 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

98
d.I.2

KNR-W 2-
02 0132-02

S.03 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

13 szt 13,00
RAZEM 13,00

99
d.I.2

KNR-W 2-
02 0132-05

S.03 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,4*2+(1,2*10+1,5*2+2,4) m 22,20
RAZEM 22,20

100
d.I.2

KNR 2-02
0921-05

S.03 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm słupów m2

(0,96+1,0)*2*8,9 m2 34,89
RAZEM 34,89

101
d.I.2

KNR 2-02
0923-01

S.03 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

(0,96+1,0)*2*8,9 m2 34,89
RAZEM 34,89

I.3 45262000-1 IZOLACJA PRZECIWWODNA ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTÓW WRAZ Z ZABEZPIECZENI EM
102

d.I.3
NNRNKB
202 0618-
01

S.03 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewal-
nej

m2

<'1-1">2,8*2,8+(1,25+1,32)*0,35+1,25*0,25 m2 9,05
<'2-2">(5,68+3,53*2)*0,8 m2 10,19
<F1>(1,5*1,5)*3 m2 6,75
<F2>(1,1*1,1)*6 m2 7,26
<F3>(1,5*1,0) m2 1,50
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<fund.pod młot>2,3*1,0 m2 2,30
<fund.pod palenisko>1,5*2,7 m2 4,05

RAZEM 41,10
103

d.I.3
KNR-W 2-
02 0603-01

S.03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

<'1-1">((2,7+2,7)*0,25+(1,25+1,32)*0,5+1,25*0,5+2,7*0,25)*2 m2 7,87
<'2-2">(5,68+3,53*2)*0,4*2+(5,23+3,7*2)*0,9*2 m2 32,93
<F1>((1,4+1,4)*2*0,5)*3 m2 8,40
<F2>((1,0+1,0)*2*0,5)*6 m2 12,00
<F3>(1,4*2+0,9)*0,4+(1,16+0,77*2)*0,9 m2 3,91
<fund.pod młot>(2,2+0,9)*2*0,4 m2 2,48
<fund.pod palenisko>(1,4+2,6)*2*0,4 m2 3,20

RAZEM 70,79
104

d.I.3
KNR-W 2-
02 0603-02

S.03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.103 m2 70,79
RAZEM 70,79

105
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji nisko-
ciśnieniowej w murze z cegły o grubości 50cm z wtrąceniami kamienia
polnego lub łupanego - iniekcja preparatem kremowym na bazie silanów
w dolnej części ściany wewnętrznej w piwnicy

m

<piwnica>(17,13+6,65)*2 m 47,56
RAZEM 47,56

106
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Izolacje i uszczelnienia np z dwóch warstw szlamu uszczelniającego
wraz z zagruntowaniem preparatem krzemianującym na powierzchniach
pionowych lub równowaznymi materiałami w rozwiązaniach systemowy-
mi

m2

<piwnica>(17,13+6,65)*2*2,75 m2 130,79
RAZEM 130,79

107
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Izolacje i uszczelnienia np z dwóch warstw szlamu uszczelniającego
wraz z zagruntowaniem preparatem krzemianującym na powierzchniach
poziomych lub równowaznymi materiałami w rozwiązaniach systemowy-
mi

m2

<piwnica>(17,13+6,65)*2*0,3 m2 14,27
RAZEM 14,27

108
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Przygotowanie podłoża pod tynki - usunięcie porażenia biologicznego
przez nasączenie ściany preparatem  grzybobójczym

m2

poz.109 m2 130,79
RAZEM 130,79

109
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy
sczepnej - obrzutka gruboziarnista renowacyjna (szpryc)

m2

<piwnica>(17,13+6,65)*2*2,75 m2 130,79
RAZEM 130,79

110
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą podkładową g 20 mm i na-
wierzchniowa gr 10 mm wykonywany ręcznie

m2

poz.109 m2 130,79
RAZEM 130,79

111
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Tynk szpachlowy - gładź mineralna w warstwie o grubości ok. 2 mm m2

poz.109 m2 130,79
RAZEM 130,79

112
d.I.3 kalk. włas-

na

S.03 Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem na tymku renowacyjnym
farbą krzemianową lub iną równoważną

m2

poz.109 m2 130,79
RAZEM 130,79

I.4 45410000-
4,
45431000-
7.

ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE  

113
d.I.4 kalk. włas-

na

S.03 Okładziny z płyt mineralnych termoizolacyjnych pojedyncze na ścianach
na zaprawie gr 12 cm

m2

<pom.01>(1,57+1,75)*4,29 m2 14,24
<pom.02>(3,75+1,75)*4,29 m2 23,60
<pom.03>(14,46)*2*4,29 - (2,05*1,71)*12 m2 82,00
<pom.04+103>(17,94*2+6,91)*6,28+11,85 - ((1,7*2,75)+(1,98+2,02+
2,0+2,01+2,02)*1,94+(2,02+2,0)*1,94+(2,02*1,56)+(1,59*2,16)+(2,05*
1,94))

m2 238,08

<pom.08>(5,72+6,12)*2*3,9+6,52*2 m2 105,39
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<pom.09+12+103>(14,1*2+7,05)*6,28+9,42 - 2,54*(6,28-2,52) - ((1,63*
2,8)*4+(2,18*2,69)+(1,93*2,49)+(2,13+2,5+2,48+2,5)*1,94+(2,5+2,48+
2,5)*1,94+(1,59*2,16))

m2 155,72

<pom.10>(4,47+1,95)*3,32 m2 21,31
<pom.11>(2,38)*3,32 m2 7,90
<pom.101>(5,22+4,32)*3,32 m2 31,67
<pom.102>(2,19+2,44)*3,32 m2 15,37

RAZEM 695,28
114

d.I.4 kalk. włas-
na

S.03 Wyprawy z tynku cienkowarstwowego systemowego na płyty mineralne
z lekkiego betonu komórkowego wzmacniany siatką z włókna szklanego

m2

poz.113 m2 695,28
RAZEM 695,28

115
d.I.4

KNR-W 2-
02 2010-01

S.03 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

<pom.-101>(6,52)*2,5 m2 16,30
<pom.-102>(6,52)*2,5 m2 16,30
<pom.01>(1,57+1,75)*2*4,29 m2 28,49
<pom.02>(3,75+1,75)*2*4,29 m2 47,19
<pom.03>(14,46+5,45)*2*4,29+6,52*2 - (2,05*1,71)*12 m2 141,80
<pom.04+103>(17,94+6,91)*2*6,28+11,85*2 - ((1,7*2,75)+(1,98+2,02+
2,0+2,01+2,02)*1,94+(1,98+2,02+2,0)*1,94+(2,02*1,56)+(1,59*2,16)+
(2,05*1,94))

m2 289,48

<pom.05>(1,43+1,5)*2*2,7 m2 15,82
<pom.06>(1,85+1,5)*2*2,7 m2 18,09
<pom.07>((3,41+2,42)+(1,21+2,63)+(1,21+1,28))*2*2,7 m2 65,66
<pom.08>(5,72+6,12)*2*3,9+6,52*2 m2 105,39
<pom.09+12+103>(14,1+7,05)*2*6,28+9,42*2+0,45*2,52*2-2,54*(6,28-
2,52) - ((1,63*2,8)*4+(2,18*2,69)+(1,93*2,49)+(2,13+2,5+2,48+2,5)*
1,94+(2,5+2,48+2,5)*1,94+(1,59*2,16))

m2 211,69

<pom.10>(4,47+1,95)*2*3,32 m2 42,63
<pom.11>(2,38+2,5)*2*3,32 m2 32,40
<pom.101>(5,22+4,32+0,6)*2*3,32 m2 67,33
<pom.102>((2,19+1,33)+(2,19+1,11))*2*3,32 m2 45,28
<potrącenia-tynk cienkowarstwowy>-poz.114 m2 -695,28

RAZEM 448,57
116

d.I.4
KNR-W 2-
02 2010-08

S.03 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o
5 mm

m2

poz.115 m2 448,57
RAZEM 448,57

117
d.I.4

KNR-W 2-
02 2010-03

S.03 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym

m2

<pom.-101>25,2 m2 25,20
<pom.-102>86,9 m2 86,90
<pom.05>2,1 m2 2,10
<pom.06>2,8 m2 2,80
<pom.07>13,1 m2 13,10
<pom.10>8,1 m2 8,10
<pom.11>4,9 m2 4,90
<pom.12>31,1 m2 31,10

RAZEM 174,20
118

d.I.4
KNR-W 2-
02 2010-09

S.03 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o
5 mm

m2

poz.117 m2 174,20
RAZEM 174,20

119
d.I.4

KNNR 2
0805-01
analogia

S.03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie
klejowej - wg.projektu wykonawczego

m2

<pom.06>(1,85+1,5)*2*2,1 m2 14,07
<pom.07>((3,41+2,42)+(1,21+2,63)+(1,21+1,28))*2*2,1 m2 51,07
<pom.102>((2,19+1,33)+(2,19+1,11))*2*2,1 m2 28,64

RAZEM 93,78
120

d.I.4 kalk. włas-
na

S.03 Dodatek do poz. jw (licowanie ścian z płytek ceramicznych) za przygoto-
wanie ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi

m2

poz.119 m2 93,78
RAZEM 93,78

121
d.I.4

KNR-W 2-
02 2005-01

S.03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z kształtowników stalowych ocynkowanych

m2

<pom.08>33,5 m2 33,50
<pom.101>20,6 m2 20,60
<pom.102>4,7 m2 4,70

RAZEM 58,80
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122
d.I.4

KNNR 2
1402-03

S.03 Malowanie farbą emulsyjną lateksowa, dyspersyjną, dwukrotnie podłoży
gipsowych

m2

poz.115+poz.117+poz.121-poz.119 m2 587,79
RAZEM 587,79

I.5 45432000-4 PODŁOGI  I  POSADZKI   
123

d.I.5
KNR-W 2-
02 1103-01

S.03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podłoże piaskowo-żwi-
rowe

m3

<posadzka piwnicy>17,13*6,65*0,2 m3 22,78
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1)*0,2 m3 42,50

RAZEM 65,28
124

d.I.5
KNR-W 2-
02 1103-02

S.03 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na stropie - piasek stabilizowany wapniem

m3

<strop poz. +2,78>7,3*4,57*0,22 m3 7,34
RAZEM 7,34

125
d.I.5

KNR-W 2-
02 1101-01

S.03 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

<posadzka piwnicy>17,13*6,65*0,1 m3 11,39
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1)*0,1 m3 21,25
<pom.08>33,5*0,1 m3 3,35

RAZEM 35,99
126

d.I.5
KNR-W 2-
02 0606-01

S.03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2

<posadzka piwnicy>17,13*6,65 m2 113,91
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1) m2 212,51

RAZEM 326,42
127

d.I.5
KNR-W 2-
02 0205-01

S.03 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

<posadzka piwnicy>17,13*6,65*0,15 m3 17,09
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1)*0,2 m3 42,50

RAZEM 59,59
128

d.I.5 kalk. włas-
na

S.03 Zbrojenie płyty żelbetowej siatką stalową m2

<posadzka piwnicy>(5,0*2,15)*13 m2 139,75
<posadzka parteru>(5,0*2,15)*24 m2 258,00

RAZEM 397,75
129

d.I.5 kalk. włas-
na

S.03 Izolacje i uszczelnienia np z dwóch warstw szlamu uszczelniającego
wraz z zagruntowaniem preparatem krzemianującym na powierzchniach
poziomych lub równowaznymi materiałami w rozwiązaniach systemowy-
mi wg dokumentacji projektowej

m2

<posadzka piwnicy>17,13*6,65 m2 113,91
RAZEM 113,91

130
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wyko-
nanie fasety o promieniu 4 cm wg dokumentacji projektowej

m

<posadzka piwnicy>(17,13+6,65)*2 m 47,56
<posadzka parteru na gruncie>((4,05+4,72)+(5,71+16,46)+(7,05*14,1))*
2

m 260,69

RAZEM 308,25
131

d.I.5 kalk. włas-
na

S.03 Wysokoelastyczna bitumiczna izolacja powierzchni poziomych z wklejo-
ną siatką zbrojącą (x2)

m2

<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1) m2 212,51
RAZEM 212,51

132
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Izolacja mineralna - płynnym preparatem: koncetrat krzemionkujacy i
szlam uszczelniający wg dokumentacji projektowej

m2

<pom.08>33,5 m2 33,50
RAZEM 33,50

133
d.I.5

KNR-W 2-
02 0606-01

S.03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe (x2)
Krotność = 2

m2

<posadzka piwnicy>17,13*6,65 m2 113,91
<strop poz. +2,78>7,3*4,57 m2 33,36
<pom.08>33,5 m2 33,50

RAZEM 180,77
134

d.I.5
KNR-W 2-
02 0608-03

S.03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

<pom.01>2,7 m2 2,70
<pom.02>6,5 m2 6,50
<pom.03>79,3 m2 79,30
<pom.04>121,2 m2 121,20
<pom.05>2,1 m2 2,10
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<pom.06>2,8 m2 2,80
<pom.07>13,1 m2 13,10
<pom.09>48,0 m2 48,00
<pom.10>8,1 m2 8,10
<pom.11>4,9 m2 4,90
<pom.12>31,1 m2 31,10

RAZEM 319,80
135

d.I.5
KNR-W 2-
02 0608-02

S.03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 6
cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

<pom.-101>25,2 m2 25,20
<pom.-102>86,9 m2 86,90

RAZEM 112,10
136

d.I.5
KNR-W 2-
02 0608-02

S.03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr.
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

<strop poz. +2,78>7,3*4,57 m2 33,36
RAZEM 33,36

137
d.I.5

KNR-W 2-
02 0606-01

S.03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2

<posadzka piwnicy>17,13*6,65 m2 113,91
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1) m2 212,51
<pom.04>121,2 m2 121,20

RAZEM 447,62
138

d.I.5 analogia
S.03 Izolacje z elastycznej zaprawy uszczelniającej cementowo - polimerowej

na powierzchniach poziomych wg dokumentacji projektowej
m2

<pom.102>4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70

139
d.I.5

KNNR 2
1202-01 +
KNNR 2
1202-03

S.03 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
ostro, gr. 70 mm

m2

<posadzka piwnicy>17,13*6,65 m2 113,91
<posadzka parteru na gruncie>(4,05*4,72+5,71*16,46+7,05*14,1) m2 212,51
<pom.04>121,2 m2 121,20
<strop poz. +2,78>7,3*4,57 m2 33,36

RAZEM 480,98
140

d.I.5 kalk. włas-
na

S.03 Posadzki - dopłata za zbrojenie włóknami rozproszonymi posadzek z po-
zycji jw

m2

poz.139 m2 480,98
RAZEM 480,98

141
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Podsypka piaskowa gr. 10 cm z zagęszczeniem ręcznym pod posadzkę
z kostki dębowej

m2

<pom.08>33,5 m2 33,50
RAZEM 33,50

142
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Podłoga z kostki brukowej dębowej impregnowanej na podsypce piasko-
wej spoinowanej piaskiem z żywicą poliuretanową gr. 12-15 cm

m2

<pom.08>33,5 m2 33,50
RAZEM 33,50

143
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Posadzki przemysłowe gr. 0,5cm na bazie spoiw hydraulicznych z za-
bezpieczeniem powierzchniowym z transparentnej żywicy poliuretanowej
wraz z cokolikami

m2

<pom.-101>25,2 m2 25,20
<pom.-102>86,9 m2 86,90
<pom.01>2,7 m2 2,70
<pom.02>6,5 m2 6,50
<pom.03>79,3 m2 79,30
<pom.04>121,2 m2 121,20
<pom.09>48,0 m2 48,00
<pom.10>8,1 m2 8,10
<pom.12>31,1 m2 31,10
<pom.101>20,6 m2 20,60

RAZEM 429,60
144

d.I.5
NNRNKB
202 2805-
05
analogia

S.03 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, antyposlizgowe
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2

<pom.05>2,1 m2 2,10
<pom.06>2,8 m2 2,80
<pom.07>13,1 m2 13,10
<pom.11>4,9 m2 4,90
<pom.102>4,7 m2 4,70

RAZEM 27,60
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145
d.I.5 kalk. włas-

na

S.03 Szklenie ram metalowych pomostu taflami szkła hartowanego z warstwą
sitpdruku antyposlizgowego - uszczelki - podkładki gumowe

m2

<pom.102>38,1 m2 38,10
RAZEM 38,10

146
d.I.5

NNRNKB
202 2809-
01

S.03 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2

m

<pom.05>(1,43+1,5)*2 m 5,86
<pom.06>(1,85+1,5)*2 m 6,70
<pom.07>((3,41+2,42)+(1,21+2,63)+(1,21+1,28))*2 m 24,32
<pom.11>(2,38+2,5)*2 m 9,76
<pom.102>((2,19+1,33)+(2,19+1,11))*2 m 13,64

RAZEM 60,28
I.6 45421000-4 ŚLUSARKA                                           

147
d.I.6

KNNR 2
1302-02

S.03 Montaż okien stalowych wewnętrznych wypełnionych szybą zespoloną
dwukomorową typu Float nieotwieranych

m2

<O7>(2,02*1,29)*1 m2 2,61
<O7a>(2,02*1,56)*1 m2 3,15
<O8>(2,05*2,05)*1 m2 4,20

RAZEM 9,96
148

d.I.6
KNR-W 2-
02 1203-02

S.03 Drzwi stalowe wewnętrzne, pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z
ościeżnicą - drzwi płaszczowe z samozamykaczem i wyposażeniem wg
dokumentacji projektowej

m2

<D3>(1,35*2,1)*1 m2 2,84
<D5>(1,45*2,1)*1 m2 3,04

RAZEM 5,88
149

d.I.6
KNR-W 2-
02 1203-02

S.03 Drzwi stalowe wewnętrzne, pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z
ościeżnicą - drzwi płaszczowe o odporności ppoż EI30 z samozamyka-
czem i wyposażeniem wg dokumentacji projektowej

m2

<D4>(1,35*2,1)*1 m2 2,84
RAZEM 2,84

150
d.I.6

KNR-W 2-
02 1203-01

S.03 Drzwi stalowe wewnętrzne, pełne o powierzchni do 2 m2 wraz z oścież-
nicą - drzwi płaszczowe z samozamykaczem i wyposażeniem wg doku-
mentacji projektowej

m2

<D1>(1,05*2,1)*7 m2 15,44
RAZEM 15,44

151
d.I.6

KNR-W 2-
02 1203-01

S.03 Drzwi stalowe wewnętrzne, pełne o powierzchni do 2 m2 wraz z oścież-
nicą - drzwi płaszczowe z samozamykaczem i krarką nawiewną; wypo-
sażeniem wg dokumentacji projektowej

m2

<D1*>(1,05*2,1)*2 m2 4,41
<D2>(0,95*2,1)*2 m2 3,99

RAZEM 8,40
152

d.I.6 kalk. włas-
na

S.03 Drzwi szklane z okuciami nierdzewnymi wg dokumentacji projektowej m2

<D1>(2,0*2,77)*1 m2 5,54
RAZEM 5,54

153
d.I.6

KNR-W 2-
02 1207-01

S.03 Balustrady schodowe: słupki i pochwyt z profili stalowych malowanych
proszkowo z pochwytem ze stali nierdzwnej wys.1,1m - wg projektu wy-
konawczego

m

(2,85+2,14+0,48+2,97+0,41+2,33+0,36)+(2,65*2+2,28*2+0,25*2+1,5*2+
2,9)

m 27,80

RAZEM 27,80
154

d.I.6
KNR-W 2-
02 1209-03
analogia

S.03 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym z profili stalowych malo-
wanych proszkowo z pochwytem ze stali nierdzwnej - balustrada pode-
stu wys. 1,1m wg projektu wykonawczego

m

22,6 m 22,60
RAZEM 22,60

155
d.I.6

KNR-W 2-
02 1213-03
analogia

S.03 Drabiny zewnętrzne włazowe ze stali ocynkowanej, malowane proszko-
wo, kotwione do scian budynku  wg dokumentacji projektowej

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

156
d.I.6 kalk. włas-

na

S.03 Montaż odbojników do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szt

19 szt 19,00
RAZEM 19,00

157
d.I.6

TZKNBK IV
-456
analogia

S.03 Osadzenie podokienników z wykuciem bruzd i reperacja tynków o dług.
ponad 1.5 m - dostawa i montaż

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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I.7 45443000-4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE; ELEWACJA                         
158

d.I.7
KNR 0-28
2629-02

S.03 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do
podłoża z cegły

m

(5,52+4,44*2) m 14,40
RAZEM 14,40

159
d.I.7

KNR 0-17
2609-02
analogia

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr.15 cm

m2

(5,52+4,44*2)*3,36 - (2,04*1,45) m2 45,43
RAZEM 45,43

160
d.I.7

KNR 0-17
2609-02

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(2,04+1,45*2)*0,2 m2 0,99
RAZEM 0,99

161
d.I.7

KNR 0-17
2609-04

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.159*4 szt. 181,72
RAZEM 181,72

162
d.I.7

KNR 0-17
2609-06

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.159 m2 45,43
RAZEM 45,43

163
d.I.7

KNR 0-17
2609-07

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.160 m2 0,99
RAZEM 0,99

164
d.I.7

KNR 0-17
2609-08

S.03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

3,36*2+(2,04+1,45*2) m 11,66
RAZEM 11,66

165
d.I.7

KNR 0-17
0926-03

S.03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.159 m2 45,43
RAZEM 45,43

166
d.I.7

KNR 0-17
0928-03

S.03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.160 m2 0,99
RAZEM 0,99

I.8 45421153-1 URZĄDZENIA I BIAŁY MONTA Ż 
167

d.I.8 kalk. włas-
na

S.05 Dostawa i montaz urządzenia do pionowego transportu o wym. 2,2x2,2m
3-przystankowego wys. 7,9m wraz z obudowa szybu (konstrukcja samo-
nosna z profili półzamknietych 30x30 z wypełnieniem siatką stalowa tka-
ną 10x10x2) oraz wykonaniem czynności odbiorowych oraz konserwacją
i niezbędnymi pomiarami wg projektu wykonawczego

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

168
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż lustra-klejonego, bezramowego o wymiarach
108x85cm wg projektu wykonawczego

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

169
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż lustra uchylnego w ramie chromowanej z uchwytem
do regulacji kąta nachyleniao wymiarach 50x60cm wg projektu wyko-
nawczego

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

170
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż w pomieszczeniu recepcji zabudowy szaf aktowych
skrzydłowych na cokole z półkami o wym. 118x40x210cm  wg projektu
wykonawczego:

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

171
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż przyborów sanitarno-higienicznych wg projektu wyko-
nawczego:
- suszarai elektryczna do rąk-kieszeniowa, naścienna

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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172
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż przyborów sanitarno-higienicznych wg projektu wyko-
nawczego:
- dozownik mydła ze stali nierdzewnej, naścienny - 3szt
- pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej, naścienny - 2szt
- szczotka do muszli z uchwytem ze stali nierdzewnej - 3szt
- pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej - 1szt
- kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, matowy, otwarty, pojemność 10l -
1szt
- wieszak do kabiny-naścienny lub nadrzwiowy z mosiądzu chromowane-
go,podwójny, matowy - 1zt

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

173
d.I.8

kalkulacja
własna

S.04 Dostawa i montaż przyborów sanitarno-higienicznych dla osób niepeł-
nosprawnych wg projektu wykonawczego:
- poręcze uchylne łukowe, stal nierdzewna polerowana 750mm - 1szt
- poręcze uchylne łukowe, stal nierdzewna polerowana 600mm - 1szt
- poręcze stałe stal nierdzewna polerowana 600mm - 1szt

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

II PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE     
II.1 45262000-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
174
d.II.

1

TZKNBK IV
-551

S.03 Ręczne rozebranie sklepień i nadprozy odcinkowych lub beczkowych o
grub. 1/2 ceg.z podporami na murach lub belkach stalowych na zapr.
cem.-wap.

m2

<strop piwnicy>6,74*18,25-4,07*3,93 m2 107,01
RAZEM 107,01

175
d.II.

1

KNR-W 2-
02 0131-01

S.03 Sklepienia odcinkowe grubości 1/2 ceg. m2

<strop piwnicy>6,74*18,25-4,07*3,93 m2 107,01
RAZEM 107,01

II.2 45261000-4 DACH  -  POKRYCIE  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE 
176
d.II.

2

TZKNBK VI
-130
analogia

S.03 Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii PE wraz z
rozebraniem zabezpieczenia

m2

poz.177 m2 501,53
RAZEM 501,53

177
d.II.

2

KNR 19-01
0534-01
analogia

S.03 Lekka metalowa obudowa dachów z blachy łukowej falistej (wysokość
przetłoczenia 42 mm) ocynkowanej, mapowanej proszkowo wg doku-
mentacji projektowej

m2

9,64*33,1+7,7*16,82+8,22*6,44 m2 501,53
RAZEM 501,53

178
d.II.

2
kalk. włas-
na

S.03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe łukowe z wełny mineralnej pokrytej
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym gr. 20 cm

m2

poz.177 m2 501,53
RAZEM 501,53

179
d.II.

2
kalk. włas-
na

S.03 Izolacje pokrycia dachu z folii polietylenowej szerokiej paroszczelnej m2

poz.177 m2 501,53
RAZEM 501,53

180
d.II.

2

KNR 19-01
0534-01
analogia

S.03 Lekka metalowa obudowa dachów z blachy łukowej falistej (wysokość
przetłoczenia 27 mm) ocynkowanej, mapowanej proszkowo wg doku-
mentacji projektowej

m2

poz.177 m2 501,53
RAZEM 501,53

181
d.II.

2

KNNR 2
0507-02

S.03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

5,53*3,8 m2 21,01
RAZEM 21,01

182
d.II.

2

KNR-W 2-
02 0608-03

S.03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu EPS100 gr.25 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji

m2

poz.181 m2 21,01
RAZEM 21,01

183
d.II.

2

KNNR 2
0604-01
analogia

S.03 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (paroizolacja po-
wierzchni dachu)

m2

poz.181 m2 21,01
RAZEM 21,01
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184
d.II.

2

KNR 19-01
0914-03 +
KNR 19-01
0914-05

S.03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego z zatar-
ciem na ostro - warstwa spadkowa gr. 6-15 cm

m2

poz.181 m2 21,01
RAZEM 21,01

185
d.II.

2
kalk. włas-
na

S.03 Wykonanie i ukształtowanie w pokryciu dachu koryta odwadniającego m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

186
d.II.

2

KNR-W 2-
02 0514-02

S.03 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo

m2

(33,1+16,8+6,5)*2*0,8 + (9,64+7,7+8,22)*0,6*2+(4,65*2+5,7)*0,6 m2 129,91
RAZEM 129,91

187
d.II.

2

KNR-W 2-
02 0529-02

S.03 Rury spustowe okrągłe o śr. 125 cm - montaż z gotowych elementów
wraz z kolankami z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

m

6,5*6+5,3*2+4,5*3+3,5*2 m 70,10
RAZEM 70,10

188
d.II.

2

KNR-W 2-
02 0522-02
analogia

S.03 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 180 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

m

(33,1+16,8+6,5)*2 m 112,80
RAZEM 112,80

189
d.II.

2

KNR-W 2-
02 0522-05

S.03 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych ele-
mentów

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

190
d.II.

2
kalk. włas-
na

S.03 Zabezpieczenie tymczasowej pracy na dachach i dostęp do elewacji bu-
dynków - poziome linowe systemy asekuracyjne i dostępowe

m2

33,1+16,82+6,44 m2 56,36
RAZEM 56,36

II.3 45421000-4 ŚLUSARKA
191
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Demontaż bram i drzwi stalowych zewnętrznych szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

192
d.II.

3

KNR-W 4-
01 0353-10

S.03 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

poz.198 m2 41,73
RAZEM 41,73

193
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Demontaż okien szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

194
d.II.

3

KNR-W 4-
01 0353-08

S.03 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

poz.195+poz.196 m2 130,28
RAZEM 130,28

195
d.II.

3

KNNR 2
1302-01

S.03 Montaż okien stalowych wypełnionych szybą zespoloną dwukomorową
typu Float z jedną kwaterą otwieraną mechanicznie wg dokumentacji
projektowej

m2

<O1>(2,02*1,94)*7 m2 27,43
<O2a>(2,13*1,94)*1 m2 4,13
<O2>(2,50*1,94)*7 m2 33,95
<O3*>(2,05*1,71)*4 m2 14,02

RAZEM 79,53
196
d.II.

3

KNNR 2
1302-02

S.03 Montaż okien stalowych wypełnionych szybą zespoloną dwukomorową
typu Float nieotwieranych

m2

<O2n>(1,87*1,94)*1 m2 3,63
<O3>(2,05*1,71)*8 m2 28,04
<O4>(2,28*1,94)*2 m2 8,85
<O5>(2,09*1,94)*1 m2 4,05
<O5a>(2,09*1,53)*1 m2 3,20
<O6>(2,03*1,47)*1 m2 2,98
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RAZEM 50,75
197
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Wypełnienie przestrzeni między profilami stalowymi (szachulcami) ścian,
a nowomontowanymi oknami taśmą izolacyjną

m

((2,02+1,94)*7+(2,13+1,94)*1+(2,50+1,94)*7+(2,05+1,71)*4+(1,87+1,94)
*1+(2,05+1,71)*8+(2,28+1,94)*2+(2,09+1,94)*1+(2,09+1,53)*1+(2,03+
1,47)*1)*2

m 262,78

RAZEM 262,78
198
d.II.

3

KNR-W 2-
02 1203-02

S.03 Drzwi stalowe zewnętrzne, pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z
ościeżnicą - drzwi płaszczowe z odtworzonym profilowaniem zewnętrz-
nym wg drzwi istniejących, z samozamykaczem i wyposażeniem wg do-
kumentacji projektowej

m2

<Dz1>(2,1*2,67)*3 m2 16,82
<Dz2>(1,49*2,76)*4 m2 16,45
<Dz3>(1,79*2,76)*1 m2 4,94
<Dz4>(1,5*2,35)*1 m2 3,52

RAZEM 41,73
199
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Montaż odbojników do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

200
d.II.

3

TZKNBK IV
-456
analogia

S.03 Osadzenie podokienników z wykuciem bruzd i reperacja tynków o dług.
ponad 1.5 m - dostawa i montaż

szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

201
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Odtworzenie szyn kolejowych wąskotorowych (S18) na podkładach sta-
lowych (HEA100) mocowanych za pomoca kotew wklejanych

m

(13,4+9,38+6,03+6,5)*2 m 70,62
RAZEM 70,62

202
d.II.

3
kalk. włas-
na

S.03 Oczyszczenie, uzupełnienie brakujących lub zniszczonych elementów
oraz malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe konstrukcji stalowej
podnosnika łańcuchowego przy budynku

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

II.4 45443000-4 ELEWACJA
203
d.II.

4

KNR-W 2-
02 1609-01

S.03 Rusztowania ramowe przyścienne - wysokość do 10 m m2

<el.zach.>5,95*6,32+16,58*4,29+26,51*6,32 m2 276,28
<el.wsch.>(6,44+14,24)*6,32+4,45*3,32*2+(6,19*2+6,27)*3,67+6,26+
5,53*6,27

m2 269,62

<el.płd.>7,29*6,32+10,52 m2 56,59
<el.płn.>16,58*4,29+7,29*6,32+10,52 m2 127,72

RAZEM 730,21
204
d.II.

4

KNNR 2
1505-01

S.03 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.203 m2 730,21
RAZEM 730,21

205
d.II.

4

KNR 19-01
0701-07
analogia

S.03 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2

m2

<el.zach.>5,95*(6,32-0,74)+16,58*(4,29-0,74)+26,51*(6,32-1,28) -
((1,44*1,33)+(1,7*1,47)+(1,63*1,52)*4) - ((2,05*1,71)*6+(1,98+2,02+2,0+
2,01+2,02+2,13+2,5+2,48+2,5+2,49+1,97)*1,94)

m2 143,56

<el.wsch.>(6,44+14,24)*(6,32-1,28)+(6,19*2+6,27)*3,67+6,26+5,53*
(6,27-3,32) - ((1,98+2,02+2,0+2,5+2,48+2,5)*1,94)

m2 169,10

<el.płd.>7,29*(6,32-1,28)+10,52 - ((2,18*1,41)+(2,17*1,41)+(2,27*1,41)) -
((2,28+2,31)*1,94)

m2 29,02

<el.płn.>16,58*(4,29-0,74)+7,29*(6,32-1,28)+10,52 - ((2,05*1,71)*6+
2,09*1,5+(2,09*1,94))

m2 77,90

RAZEM 419,58
206
d.II.

4

KNR 19-01
0701-05
analogia

S.03 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 - tynk ościeży

m2

<el.zach.>((2,05+1,71*2)*6+(1,98+2,02+2,0+2,01+2,02+2,13+2,5+2,48+
2,5+2,49+1,97)+1,94*11*2)*0,15

m2 14,94

<el.wsch.>((1,98+2,02+2,0+2,5+2,48+2,5)+1,94*6*2)*0,15 m2 5,51
<el.płd.>((2,18*2+1,41)+(2,17*2+1,41)+(2,27*2+1,41))*0,15 + ((2,28+
2,31)+1,94*2*2)*0,15

m2 4,47

<el.płn.>((2,05+1,71*2)*6+(2,09+1,5*2)+(2,09+1,94*2))*0,15 m2 6,58
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RAZEM 31,50
207
d.II.

4

TZKNBK IV
-540

S.03 Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1/2 ceg.na zapr. cem.-wap. m2

<el.zach.>5,95*(6,32-0,74)+16,58*(4,29-0,74)+26,51*(6,32-1,28) -
((1,44*1,33)+(1,7*1,47)+(1,63*1,52)*4) - ((2,05*1,71)*6+(1,98+2,02+2,0+
2,01+2,02+2,13+2,5+2,48+2,5+2,49+1,97)*1,94)

m2 143,56

<el.wsch.>(6,44+14,24)*(6,32-1,28)+(6,19*2+6,27)*3,67+6,26+5,53*
(6,27-3,32) - ((1,98+2,02+2,0+2,5+2,48+2,5)*1,94)

m2 169,10

<el.płd.>7,29*(6,32-1,28)+10,52 - ((2,18*1,41)+(2,17*1,41)+(2,27*1,41)) -
((2,28+2,31)*1,94)

m2 29,02

<el.płn.>16,58*(4,29-0,74)+7,29*(6,32-1,28)+10,52 - ((2,05*1,71)*6+
2,09*1,5+(2,09*1,94))

m2 77,90

RAZEM 419,58
208
d.II.

4

TZKNBK IV
-571

S.03 Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do
odzysku i ułożeniem w kozły

szt.

(poz.207*48,1)*70% szt. 14 127,26
RAZEM 14 127,26

209
d.II.

4

KNR-W 7-
12 0103-03

S.03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) -
czyszczenie konstrukcji (2 x ceownik 140) w ścianach szachulcowych

m2

<el.wsch.>((6,44+14,24)*4+(6,32-1,28)*11+(6,19*2+6,27)*4+3,67*14+
1,4*2+4,2*1+(6,27-3,32)*3)*(0,14*2+0,06*4)

145,59

<el.zach.>(5,95*4+7,6+(6,32-0,74)*5+1,4*3+16,58*4+(4,29-0,74)*9+
26,51*4+(6,32-1,28)*14)*(0,14*2+0,06*4)

175,95

<el.płd.>(7,29*3+9,6+(6,32-2,3)*4+1,6*2)*(0,14*2+0,06*4) 26,39
<el.płn.>(16,58*4+(4,29-0,74)*9+7,29*4+(6,32-1,28)*4+9,6+1,6*2)*(0,14*
2+0,06*4)

83,40

A  (obliczenia pomocnicze) ========
431,33

poz.209A*70% m2 301,93
RAZEM 301,93

210
d.II.

4

KNR-W 7-
12 0201-03

S.03 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

poz.209 m2 301,93
RAZEM 301,93

211
d.II.

4
kalk. włas-
na

S.03 Zabezpieczenie zestawem farb ogniochronnych do R60 odsłoniętych
części konstrukcji szachulcowej (stopki ceowników 140)  przez malowa-
nie

m2

<el.wsch.>((6,44+14,24)*4+(6,32-1,28)*11+(6,19*2+6,27)*4+3,67*14+
1,4*2+4,2*1+(6,27-3,32)*3)*(0,06*2)

m2 33,60

<el.zach.>(5,95*4+7,6+(6,32-0,74)*5+1,4*3+16,58*4+(4,29-0,74)*9+
26,51*4+(6,32-1,28)*14)*(0,06*2)

m2 40,60

<el.płd.>(7,29*3+9,6+(6,32-2,3)*4+1,6*2)*(0,06*2) m2 6,09
<el.płn.>(16,58*4+(4,29-0,74)*9+7,29*4+(6,32-1,28)*4+9,6+1,6*2)*(0,06*
2)

m2 19,25

RAZEM 99,54
212
d.II.

4

KNR-W 7-
12 0214-03
analogia

S.03 Malowanie pędzlem farbami poliuretanowej  konstrukcji szkieletowych m2

poz.209 m2 301,93
RAZEM 301,93

213
d.II.

4
kalk. włas-
na

S.03 Wykucie ze ścian szachulcowych uszkodzonych profili stalowych: 2xce-
ownika 140

m

<el.wsch.>((6,44+14,24)*4+(6,32-1,28)*11+(6,19*2+6,27)*4+3,67*14+
1,4*2+4,2*1+(6,27-3,32)*3)

279,99

<el.zach.>(5,95*4+7,6+(6,32-0,74)*5+1,4*3+16,58*4+(4,29-0,74)*9+
26,51*4+(6,32-1,28)*14)

338,37

<el.płd.>(7,29*3+9,6+(6,32-2,3)*4+1,6*2) 50,75
<el.płn.>(16,58*4+(4,29-0,74)*9+7,29*4+(6,32-1,28)*4+9,6+1,6*2) 160,39
A  (obliczenia pomocnicze) ========

829,50
poz.213A*30% m 248,85

RAZEM 248,85
214
d.II.

4
kalk. włas-
na

S.03 Wstawienie profili stalowych (2 x ceownika 140) zabezpieczonych anty-
korozyjnie i pomalowanych w miejsce uszkodzonych w ścianach sza-
chulcowych oraz w nowych ścianach

m

<nowa sciana>(5,53+4,45*2)*2+3,37*10 m 62,56
<istn.sciana>poz.213 m 248,85

RAZEM 311,41
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215
d.II.

4

TZKNBK IV
-64
analogia

S.03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wyku-
ciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. - cegła
uzyskana z demontażu

m2

poz.207*70% m2 293,71
RAZEM 293,71

216
d.II.

4

TZKNBK IV
-64

S.03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wyku-
ciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.

m2

poz.207*30% m2 125,87
RAZEM 125,87

217
d.II.

4

TZKNBK IV
-87
analogia

S.03 Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły bud.z wykuciem strzepi na
zapr.cem.-wap.o grub.przymocow. 1/2 ceg. - przymurowanie scianek do
profili stalowych z ceownika

m2

<el.wsch.>((6,44+14,24)*4+(6,32-1,28)*11+(6,19*2+6,27)*4+3,67*14+
1,4*2+4,2*1+(6,27-3,32)*3)*0,12

m2 33,60

<el.zach.>(5,95*4+7,6+(6,32-0,74)*5+1,4*3+16,58*4+(4,29-0,74)*9+
26,51*4+(6,32-1,28)*14)*0,12

m2 40,60

<el.płd.>(7,29*3+9,6+(6,32-2,3)*4+1,6*2)*0,12 m2 6,09
<el.płn.>(16,58*4+(4,29-0,74)*9+7,29*4+(6,32-1,28)*4+9,6+1,6*2)*0,12 m2 19,25

RAZEM 99,54
218
d.II.

4

TZKNBK
VIII 02-25
analogia

S.03 Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach
płaskich - tynk trasowo-wapienny z dodatkiem środków hydrofobizuja-
cych

m2

poz.205 m2 419,58
RAZEM 419,58

219
d.II.

4

TZKNBK
VIII 02-28

S.03 Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach
otworów,wnękach o szer.do 15 cm - tynk trasowo-wapienny z dodatkiem
środków hydrofobizujacych

m2

poz.206 m2 31,50
RAZEM 31,50

220
d.II.

4
kalk. włas-
na

S.03 Likwidacja mikroflory porastającej fragmenty elewacji oraz chemiczna
dezynfekcja powierzchni porośniętych florą (porosty, mchy) - cokół z
cegły klinkierowej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

221
d.II.

4

TZKNBK
VIII 05-148
analogia

S.03 Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicz-
nymi - czyszczenie cokołu z cegły klinkierowej wg projektu wykonawcze-
go

m2

<el.zach.>5,95*0,74+16,58*0,74+26,51*1,28 - ((1,44*0,74)+(1,7*1,28)+
(1,63*1,28)*4) 

m2 39,02

<el.wsch.>(6,44+14,24)*1,28 m2 26,47
<el.płd.>7,29*1,28 - ((2,18*1,28)+(2,17*1,28)+(2,27*1,28)) m2 0,86
<el.płn.>16,58*0,74+7,29*1,28 m2 21,60

RAZEM 87,95
222
d.II.

4

TZKNBK
VIII 05-149
analogia

S.03 Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów,pilastrów,gzymsów i attyk -
czyszczenie zwieńczenia cokołu wg projektu wykonawczego

m2

<el.zach.>(5,95+16,58+26,51)*0,35 - (1,44+1,7+1,63*4*0,74)*0,35 m2 14,38
<el.wsch.>(6,44+14,24)*0,35 m2 7,24
<el.płd.>7,29*0,35 - (2,18+2,17+2,27)*0,35 m2 0,23
<el.płn.>(16,58+7,29)*0,35 m2 8,35

RAZEM 30,20
223
d.II.

4
kalk. włas-
na

S.03 Mycie powierzchni specjalistycznymi preparatami odgrzybieniowymi  -
cokołu z cegły klinkierowej - wg projektu wykonawczego

m2

poz.221+poz.222 m2 118,15
RAZEM 118,15

224
d.II.

4

TZKNBK
VIII 05-141

S.03 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły - cokół z cegły
klinkierowej

m2

poz.221+poz.222 m2 118,15
RAZEM 118,15

225
d.II.

4

TZKNBK IV
-108

S.03 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawie-
nie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu -  wstawienieu
cegieł klinkierowych dopasowanych do istniejacych w elewacji

msc

34 msc 34,00
RAZEM 34,00

226
d.II.

4

TZKNBK IV
-64

S.03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wyku-
ciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.

m2

(poz.221+poz.222)*30% m2 35,44
RAZEM 35,44
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227
d.II.

4

KNR 19-01
0827-02
analogia

S.03 Spoinowanie murów i sklepień z cegły klinkierowej - mury z wystrojem
architektonicznym - wg projektu wykonawczego

m2

poz.221+poz.222 m2 118,15
RAZEM 118,15

228
d.II.

4

TZKNBK
XV 0106-01
analogia

S.03 Malowanie elewacji z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie
farbą elewacyjną silikatową   - wg projektu wykonawczego

m2

poz.218+poz.219 m2 451,08
RAZEM 451,08

229
d.II.

4

TZKNBK
XV 0104-01
analogia

S.03 Zagruntowanie (hydrofobizacja)  ścian cokołu elewacji - wg projektu wy-
konawczego

m2

poz.221+poz.222 m2 118,15
RAZEM 118,15
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