
”Rewitalizacja i udost ępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na 
przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu”  

obejmująca zmianę sposobu użytkowania następujących obiektów: 

• budynku maszynowni szybu PrinzSchoenaich na funkcję wystawienniczą - obiekt nr 7, 

• budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcję pracowni konserwatorskiej – warsztatu 

konserwatorskiego jak również częściowo otwartej pracowni z wydzieloną częścią ekspozycyjną 

dostępną dla turystów - obiekt nr 9, 

• pomieszczeń zagłębionych w gruncie pomiędzy murem oporowym a piwnicami budynku 

PrinzSchoenaich na cele wystawiennicze oraz techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacją istniejącego 

muru oporowego 

oraz 

• przyległe zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym 

monitoring), oświetlenie terenu ( sieci o charakterze wewnątrzzakładowym),  

• drogi, chodniki, place oraz ukształtowania terenu, 

• elementy zagospodarowania terenu, małej architektury, zieleń, 

• wbudowanie instalacji c.o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10). 
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KOD CPV 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji    
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe   
 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:
 
Przedmiotem opracowania jest renowacja istniejącego muru oporowego na terenie kopalni Królowa Luiza w Zabrzu ul. Wolności  410
 
OPIS KONSTRUKCJI
 
Konstrukcja muru oporowego częściowo tradycyjna, murowana z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej w strefie filarów
oraz kamienna w strefie między filarami. Za załomem muru cegła silikatowa. Układ cegieł na filarach muru oporowego - krzyżowy. W po-
zostałych fragmentach układ mieszany. 
 
ZAKRES PRAC:
 
o             odciążyć górny poziom muru oporowego od krawędzi muru oporowego.
o w przypadku wystąpienia pęknięć konstrukcji muru należy je skleić metodą iniekcji za pomocą żywicy epoksydowej  
o              wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na styku murów z gruntem
o usunięcie zmurszałych i odspajających się spoin  
o odczyszczenie cegły i kamienia wapiennego 
o przeprowadzenie prac odgrzybieniowych specjalistycznym preparatem   
o wymiana zniszczonych pojedynczych sztuk cegły lub kamienia wapiennego 
o uzupełnieniem brakujących fug, 
o scalenie kolorystyczne 
o impregnacja, tzw. hydrofobizacja cegły
o wieniec żelbetowy na zwieńczeniu muru oporowego 
 
 
DANE CHARAKTERYSTYCZNE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
 
długość muru               97,5 m
wysokość muru                        4,5 m
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

I 4545300
0-7

PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE - MUR OPOROWY     1 21

II 4526200
0-1

ROBOTY BUDOWLANE 22 36
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

I 45453000-7 PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE - MUR OPOROWY     
1

d.I
TZKNBK IV
-543

S.10 Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3

(0,4*0,9+0,4*1,2+0,5*1,6+0,6*2,0+0,3*0,9+0,4*1,2+0,5*1,6+(2,0*1,1+2,3*
0,4+2,3*0,5)*2+(1,7*1,6+1,8*1,6+0,7*0,6)+(10,6*0,6+3,4*0,8+2,4*0,3))*0,4

m3 11,50

(1,0*2,85*2+0,95*2,2+1,55*2,98)*0,3 m3 3,72
RAZEM 15,22

2
d.I

KNR 19-01
0205-08

S.10 Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - belki, ściany m3

1,55*1,56*0,2+2,1*1,35*0,3 m3 1,33
RAZEM 1,33

3
d.I kalk. włas-

na

S.10 Usunięcie i załadowanie na samochody nasypu ziemi i gruzu zalegającego
na murze oporowym

m3

(4,0*2,8+3,2*0,6)*1,5 m3 19,68
RAZEM 19,68

4
d.I

KNR 19-01
0118-13
analogia

S.10 Wywóz gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odl. do 1 km

m3

poz.1+poz.2+poz.3 m3 36,23
RAZEM 36,23

5
d.I

KNR 19-01
0118-14
analogia

S.10 Wywóz gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 18

m3

poz.4 m3 36,23
RAZEM 36,23

6
d.I kalk. włas-

na

S.10 Koszt składowania i utylizacji ziemi i gruzu m3

poz.4 m3 36,23
RAZEM 36,23

7
d.I

KNR 404
0804-0100
analogia

S.10 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

74,5 m 74,50
RAZEM 74,50

8
d.I

TZKNBK IV
-126

S.10 Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.
przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.ponad 0.35 m2 i głęb. do 0.
30 m - uzupełnienie materiałem zbliżonym do oryginału (format, kolor, pa-
rametry techniczne)

m2

<mur z kamienia wtórnie uzupełniony cegłą>(0,4*0,9*12+0,4*1,2+0,5*1,6+
0,6*2,0+0,3*0,9*6+0,4*1,2+0,5*1,6+(2,0*1,1+2,3*0,4+2,3*0,5)*2+(1,7*1,6+
1,8*1,6+0,7*0,6)+(10,6*0,6+3,4*0,8*5+2,4*0,3))

m2 44,94

RAZEM 44,94
9

d.I
TZKNBK IV
-132

S.10 Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.
przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i głęb. do 0.
30 m - uzupełnienie materiałem zbliżonym do oryginału (format, kolor, pa-
rametry techniczne)

m2

<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 - poz.8 146,22
A  (obliczenia pomocnicze) ========

146,22
poz.9A*20% m2 29,24

RAZEM 29,24
10
d.I

TZKNBK IV
-89

S.10 Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie
cegła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2
ceg. - uzupełnienie materiałem zbliżonym do oryginału (format, kolor, pa-
rametry techniczne)

m

42 m 42,00
RAZEM 42,00

11
d.I

TZKNBK IV
-103

S.10 Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2
ceg.i wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.cement.o pow. do 0.5 m2 -
uzupełnienie materiałem zbliżonym do oryginału (format, kolor, parametry
techniczne)

msc

24 msc 24,00
RAZEM 24,00

12
d.I

TZKNBK IV
-104
analogia

S.10 Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2
ceg.i wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.cement.o pow. do 1.0 m2 -
uzupełnienie materiałem zbliżonym do oryginału (format, kolor, parametry
techniczne)

msc

<mur z cegły>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42*30% msc 71,82
RAZEM 71,82
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.I kalk. włas-

na

S.10 Uzupełnienie drobnych ubytków w cegłach licowych i kamieniach kitem w
kolorze dobranym do oryginału wg dokumentacji projektowej

msc

34 msc 34,00
RAZEM 34,00

14
d.I

TZKNBK IV
-269
analogia

S.10 Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju
0.005 m2 wg dokumentacji projektowej

m2

<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 m2 191,16
RAZEM 191,16

15
d.I

TZKNBK
VIII 05-141

S.10 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły m2

<mur z cegły>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42 m2 239,39
RAZEM 239,39

16
d.I

KNR 19-01
0827-01
analogia

S.10 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie wg doku-
mentacji projektowej

m2

poz.15 m2 239,39
RAZEM 239,39

17
d.I

TZKNBK
VIII 05-147

S.10 Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

<mur z kamienia>(2,8*7+0,55+10,6+4,5+8,0)*4,42 m2 191,16
<mur z cegły>(0,6+1,2*13+0,56+2,8*5+1,1+9,2+13,1)*4,42 m2 239,39

RAZEM 430,55
18
d.I

TZKNBK
XV 0104-01
analogia

S.10 Zagruntowanie ścian (x2) - wzmocnienie preparatem wg projektu wyko-
nawczego

m2

poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55

19
d.I

TZKNBK
XV 0105-02
analogia

S.10 Dwukrotne pomalowanie elewacji farbę wapienną z zastosowaniem techni-
ki laserunkowej wg projektu wykonawczego

m2

poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55

20
d.I

TZKNBK
XV 0104-01
analogia

S.10 Zagruntowanie (hydrofobizacja)  ścian - wg projektu wykonawczego m2

poz.17 m2 430,55
RAZEM 430,55

21
d.I kalk. włas-

na

S.10 Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych o powierzchni do 2.0 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

II 45262000-1 ROBOTY BUDOWLANE
22

d.II
KNR-W 2-
02 0210-01

S.10 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(49,5+0,55+10,75+4,5+9,8+1,1+2,32)*0,7*0,25 m3 13,74
RAZEM 13,74

23
d.II

KNR 19-01
0202-02

S.10 Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad
12 mm

kg

619 kg 619,00
RAZEM 619,00

24
d.II

KNR-W 4-
01 0104-03

S.10 Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

<odkopanie fundamentow>97,4*0,8*1,0 m3 77,92
RAZEM 77,92

25
d.II

KNR-W 4-
01 0104-03

S.10 Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV -
odkopanie górnej części muru przed naporem ziemi

m3

78*0,8*1,0 m3 62,40
RAZEM 62,40

26
d.II kalk. włas-

na

S.10 Osuszenie i wyczyszczenie odkrytych murów fundamentowych m2

97,4*1,0 m2 97,40
RAZEM 97,40

27
d.II kalk. włas-

na

S.10 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociś-
nieniowej w murze z cegły lub kamienia o grubości 70cm - iniekcja prepa-
ratem kremowym na bazie silanów w dolnej części ściany wewnętrznej w
piwnicy

m

97,4 m 97,40
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 97,40
28

d.II kalk. włas-
na

S.10 Izolacje i uszczelnienia np z dwóch warstw szlamu uszczelniającego  wraz
z zagruntowaniem preparatem krzemianującym na powierzchniach piono-
wych lub równowaznymi materiałami w rozwiązaniach systemowymi

m2

97,4*4,42 m2 430,51
RAZEM 430,51

29
d.II kalk. włas-

na

S.10 Przygotowanie podłoża pod tynki - usunięcie porażenia biologicznego
przez nasączenie ściany preparatem  grzybobójczym

m2

97,4*4,42 m2 430,51
RAZEM 430,51

30
d.II

KNR K-35
0213-01
analogia

S.10 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i
ściany wg projektu wykonawczego

m

97,4 m 97,40
RAZEM 97,40

31
d.II

TZKNBK IV
-459

S.10 Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd szt.

54 szt. 54,00
RAZEM 54,00

32
d.II kalk. włas-

na

S.10 Dostawa  balustrad wg projektu wykonawczego m

74,5 m 74,50
RAZEM 74,50

33
d.II kalk. włas-

na

S.10 Wykonanie sączków odwadniahjących w ścianie muru oporowego 50 cm
nad terenem.wg dokumentacji projektowej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

34
d.II

KNR-W 4-
01 0105-01
analogia

S.10 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie
wykopów piaskiem

m3

poz.24+poz.25 m3 140,32
RAZEM 140,32

35
d.II kalk. włas-

na

S.10 Dostawa piasku do zasypania wykopów jw m3

poz.24 m3 77,92
RAZEM 77,92

36
d.II

KNR-W 4-
01 0109-07
0109-08 

S.10 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(grunt kat. IV)

m3

poz.24 m3 77,92
RAZEM 77,92
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