

LDZ. 1764...../MGW/2019

Zabrze, 14-05-2019

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Zamawiający: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE


Postępowanie w trybie: Zapytania na podstawie art. 4 pkt. 3 ja USTAWY Pzp
(wyłączenie).

Nazwa zamówienia: **Udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego na
finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do
wysokości 4 500 000,00 zł.**

Rodzaj Usługa

ZATWIERDZAM:
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Łoszek Żurek

.....
Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu



W związku z planowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamówieniem na Udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do wysokości **4 500 000,00 zł.**,

zapraszamy zainteresowanych potencjalnych Wykonawców do kontaktu celem przekazania dodatkowych materiałów, będących w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenia indywidualnych negocjacji ofertowych.

Główny kod CPV przedmiotu zapytania: 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu

Termin zgłaszania wykonawców: 20-05-2019

Szczegółowe terminy przeprowadzenia negocjacji zostaną ustalone telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji w terminie do 4 tygodni od końcowej daty zgłaszania wykonawców.

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje, dotyczące przedmiotu Zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Fax: (32) 277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7⁰⁰ – 15³⁰

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na:

finansowanie wartości podatku VAT, koniecznego do poniesienia w ramach czterech projektów, planowanych do realizacji przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z wykorzystaniem środków UE oraz środków krajowych:

- a) Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne – z uwzględnieniem rezerwy inwestycyjnej
- b) Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – z uwzględnieniem wydatków poza projektem (dotacja Miasta Zabrze)
- c) E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
- d) Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historycznych wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I

Podstawowe informacje na temat projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowe informacje dotyczące projektów zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.

3. Termin wykonania zamówienia

Planowany okres kredytowania: do 31 07 2021

Planowany okres ostatecznej spłaty kredytu : 31 01 2022 r.

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Realizacja poszczególnych inwestycji jest niezależna. Możliwe jest niezależne prowadzenie prac, skutkujące różnymi terminami ich zakończenia.
- 2) Zadania, o których mowa w pkt 2 są w trakcie realizacji rzeczowej i finansowej.
- 3) Na finansowanie podatku VAT dla zadań ujętych w pkt 2 lit a), b) i c) Muzeum pozyskało kredyt w łącznej kwocie 4 000 000 PLN
- 4) Wykorzystanie kredytu, o którym mowa na dzień 30 04 2019 wynosi 15 319,94 PLN
- 5) Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z umowy kredytowej o której mowa w pkt 3) do dnia zawarcia umowy w ramach niniejszego postępowania celem zachowania płynności finansowej w projektach
- 6) Kwota zobowiązania wynikająca z zaciągniętego kredytu o którym mowa w pkt 4) zostanie zrefinansowana przez bank wybrany w niniejszym postępowaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w pełnej wysokości zaciągniętego kredytu na dzień spłaty
- 7) Zamawiający prześle zestawienia i inne wymagane dokumenty celem przedstawienia ujęcia poszczególnych dokumentów w deklaracjach VAT za kolejne miesiące, celem prawidłowego ujęcia ich w harmonogramie spłat – dotyczy kwoty refinansowanej,

- 8) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie upoważnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego – dyspozycja przekazania nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-7 na rachunek banku zg z art. 87 ustawy z dnia 11 03 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z późn.zm.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu kredytowania niewpływające na koszty i warunki udzielenia kredytu, chyba że byłyby korzystne dla Zamawiającego.
- 10) Kwota udzielonego kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem kwoty refinansowanej.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów i wysokości transz kredytu w trakcie trwania umowy.
- 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kredytu w pełnej wysokości, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, kar, prowizji i podobnych świadczeń z tego tytułu i bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonej dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
- 14) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- 15) Zamawiający nie przewiduje zmiany dotychczasowych, posiadanych rachunków bankowych.
- 16) W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat. Za wydanie opinii / zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat. W przypadku konieczności otwarcia, uruchomienia i prowadzenia u Wykonawcy udzielającego kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu i realizowanych inwestycji, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
- 17) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie tj. na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
- 18) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez Wykonawcę.
- 19) Marża z tytułu udzielonego kredytu będzie stała i niezmienna przez cały okres kredytowania i obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem oprocentowania, o którym mowa powyżej).
- 20) Marża wskazana w ofercie Wykonawcy nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.
- 21) Marża obejmuje także opłatę na Fundusz Gwarancyjny.
- 22) Zamawiający nie dopuszcza naliczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek prowizji ani jakichkolwiek innych opłat bankowych przed udzieleniem kredytu i w okresie kredytowania poza objętymi marżą i oprocentowaniem w oparciu o WIBOR 1M.
- 23) Wykonawca będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni. Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy Wykonawcy. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został

zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

- 24) Koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.
- 25) W przypadku przeprowadzania kontroli z Urzędu Skarbowego w zakresie przedmiotowego podatku VAT spłata kredytu nastąpi po zakończeniu postępowania i przekazaniu środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż z upływem okresu, na który kredyt został udzielony.
- 26) Zamawiający będzie wnioskować o zwrot podatku VAT w trybie przewidzianym w art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.
- 27) Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
- 28) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty wyboru Wykonawcy. W okresie od podpisania umowy do daty uruchomienia kredytu Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnej formy zabezpieczenia kredytu, zgodnie z zapisami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku niewypełnienia powyższych zobowiązań przez Zamawiającego Wykonawca może odstąpić od podpisanej umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez każdą ze Stron postępowania.
- 29) Zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty wzór przyszłej umowy oraz wzór dyspozycji wypłaty transzy kredytu. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian we wzorach dokumentów, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, w zakresie omówionym w zaproszeniu i ofercie Wykonawcy.**
- 30) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wykonywane jedynie w złotych polskich (PLN).
- 31) W stosunku do Zamawiającego nie jest i nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.
- 32) W stosunku do Zamawiającego nie były prowadzone, za pośrednictwem komornika sądowego, postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
- 33) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego. Sprawozdania finansowe Zamawiającego zostały zatwierdzone, zgodnie z procedurą, przez organy założycielskie. Miasto Zabrze oraz Województwo Śląskie jako współprowadzący instytucję pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” - zobowiązani są do zapewnienia jej środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art. 12 i 21 ust. 3 ustawy). Przekazywanie dotacji w wysokości, która pozwala na rozpoczęcie i nieprzerwane funkcjonowanie instytucji jest ustawowym obowiązkiem osób ją prowadzących. W umowie o wspólnym prowadzeniu Muzeum strony, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy określiły procentową wielkość środków wnoszonych przez każdą z nich.
- 34) Zgodnie z ustawą w przypadku likwidacji instytucji kultury jej zobowiązania przejmuje organizator (art. 24 ustawy). Organizator ponosi wszelkie ciężary (m.in. finansowe) związane z likwidacją instytucji.
- 35) Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy pomiędzy Organizatorami a Wykonawcą, w której Organizatorzy zobowiążą się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie wprowadzą zmian do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawartej dnia 10 stycznia 2013r.

- 36) Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
- 37) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.
- 38) Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie blokady na rachunkach bankowych Zamawiającego.
- 39) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej postanowienia, zgodnie z którym warunkiem wypłaty środków z kredytu będzie m.in. jakakolwiek akceptacja w zakresie zadań realizowanych przez Zamawiającego.
- 40) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia źródeł finansowania inwestycji współfinansowanych kredytem stanowiącym przedmiot zamówienia.
- 41) Zamawiający przewiduje wzrost kosztów inwestycji, które finansowane będą min. z przychodów własnych, dotacji i kredytów.
- 42) Zamawiający oświadcza, że zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń czy gwarancji przez Muzeum oraz tych udzielonych za Muzeum – przyznany kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł (wykorzystanie na dzień 30.04.2019 r. – 0,00 zł) oraz kredyty inwestycyjne zaciągnięte w łącznej wysokości na dzień 30.04.2019 r. 5 303 212,64 zł na realizację zadań inwestycyjnych (w tym do zaciągnięcia pozostał kredyt w kwocie 9 323 895,00 zł.).
- 43) Zamawiający posiada osobowość prawną na podstawie art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991, Nr 114 poz. 493z późn. zm.)
- 44) Zamawiający dopuszcza możliwość uruchamiania kredytu za pośrednictwem bankowości elektronicznej dostarczonej przez Wykonawcę.
- 45) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu okresu kredytowania w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

5. Procedura uruchamiania i spłaty kredytu :

URUCHOMIENIE

- a) Każdorazowo następować będzie na podstawie dyspozycji Muzeum której podstawą będzie kopia faktury Wykonawcy wraz z opisem faktury, z którego będzie wynikać w ramach którego projektu będą uruchamiane środki i w jakiej wysokości,
- b) Do 30 dnia miesiąca Muzeum przedkładać będzie zestawienie dotyczące uruchomionych środków z kredytu obejmujące numery faktur oraz kwoty podatku VAT ujętych w deklaracji za miesiąc poprzedni (tj. zestawienie do złożonej w dniu 25. Deklaracji VAT),

SPŁATA KREDYTU

WARIANT A

- a) Spłata kredytu następować będzie poprzez dokonanie przez Urząd Skarbowy na wskazany w umowie z bankiem rachunek zwrotu odzyskanego podatku VAT, przy czym Muzeum zastrzega sobie dokonanie przez bank spłaty kredytu w kwocie równej uruchomionym środkom z kredytu w ramach danej deklaracji VAT (*środki tytułem odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego w całości przekazywane będą na rachunek banku z którym Zamawiający zawrze umowę*).

Przykład :

- *Muzeum uruchomi środki z kredytu w m-cu 04/2019 w łącznej wysokości 10 000 zł. oraz w maju w łącznej wysokości 190 000 zł.*
- *w terminie do 30 05 2019 bank zostanie poinformowany, o kwocie środków uruchomionych z kredytu (w podziale na poszczególne faktury) przypadających do spłaty w ramach deklaracji za miesiąc 04/2019 np. kwota 100 000 zł.*
- *Na dzień 25 06 2019 kwota wykorzystanego kredytu wyniesie 250 000 zł.*
- *W dniu 26 06 2019 na rachunek banku wpłynie kwota 100 000,00 zł. tytułem odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego za m-c 03/2019,*
- *Z uwagi na brak uruchomienia kredytu na płatności wobec Wykonawców tytułem faktur ujętych w deklaracji VAT za miesiąc 03/2019 bank pełną kwotę odzyskanego podatku VAT prześle na rachunek Muzeum w terminie do 2 dni roboczych*
- *Na dzień 25 07 2019 kwota wykorzystanego kredytu wyniesie 300 000,00 zł.*
- *W dniu 25 07 2019 na rachunek banku wpłynie kwota 150 000,00 zł. tytułem odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego za m-c 04/2019,*
- *W dniu 25 07 2019 lub następnym roboczym bank dokona spłaty kredytu w wysokości równej kwocie kredytu uruchomionego na zapłatę podatku VAT wynikającego z faktur Wykonawców i ujętych w deklaracji za ten okres czyli kwocie 100 000,00 zł.*
- *Pozostała kwota tj 50 000,00 zł. zostanie w ciągu 2 dni roboczych przekazana na rachunek Muzeum, chyba że Muzeum złoży dyspozycję o dokonanie spłaty w wyższej wysokości.*

WARIANT B

- a) Spłata kredytu następować będzie poprzez dokonanie przez Urząd Skarbowy na wskazany w umowie z bankiem rachunek zwrotu odzyskanego podatku VAT, w wysokości równej kwocie kredytu uruchomionego na zapłatę podatku VAT wynikającego z faktur Wykonawców i ujętych w deklaracji za ten okres.
- b) Muzeum każdorazowo będzie składało do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank udzielający kredytu, do przekazania tego zwrotu zg z par 87 ust 2 oraz ust 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z późn.zm. – w tym ze wskazaniem kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu

6. Kryteria wyboru wykonawcy

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który w efekcie przeprowadzonych negocjacji proponuje najniższą marżę. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków określonych w pkt. 4 – w wyniku ustaleń będących przedmiotem negocjacji oraz wyboru wariantu opisanego w pkt 5.

7. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą, otrzymaną w efekcie przeprowadzonych negocjacji, będzie wynosić 70 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wskazanego powyżej – za zgodą podmiotu będącego stroną negocjacji.

Zgłoszenie chęci udziału w negocjacjach prosimy przesać lub dostarczyć na Formularzu zgłoszenia (stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: biuro@muzeumgornictwa.pl.

Załącznik nr 1

Podstawowe informacje na temat projektów będących przedmiotem kredytowania:

Tytuł projektu: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

- Nr konkursu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17
- Typ projektu: Infrastruktura zabytkowa
- Całkowite koszty projektu: 84 533 235,23 PLN (k. kwalifikowane: 68 854 556,41 PLN)
- Wnioskowane dofinansowanie: 58 526 372,92 PLN,
- Koszty nieujęte we wniosku o dofinansowanie do pokrycia z dotacji Miasta Zabrze (netto): 7 181 544,00 zł.
- Okres realizacji: 2016-2019 (realizacja zakresu rzeczowego: 2018-2019)

Projekt, realizowany w partnerstwie między Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Lider) oraz Miastem Chorzów (Partner) podzielono na 2 zakresy:

- Przedsięwzięcie 1: obejmujące rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu (ul. Wolności) wraz z konserwacją i remontem budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja;
- Przedsięwzięcie 2: obejmujące rewitalizację i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (ul. Metalowców).

Jest to projekt uzgodniony w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego, ujęty w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego w zakresie projektów z obszaru kultury.

Planowany do udzielenia kredyt dotyczy tylko przedsięwzięcia 1.

W ramach planowanej inwestycji w zakresie przedsięwzięcia 1 realizowane będą:

- kompleksowy remont i konserwacja zabytkowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów;
- remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym;
- kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (zwany warsztatem elektrycznym) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią;
- zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Sztolnia Królowa;

- kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum;
- przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych;

Opisane wyżej działania są zwieńczeniem wieloletniej polityki inwestycyjnej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i ostatnim elementem programu inwestycyjnego. Realizacja ww. zadań umożliwi rozwój dotychczasowej działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej Beneficjenta.

W zakresie przedsięwzięcia nr 2 (nie objętego zakresem zapytania, realizowanego przez Partnera Projektu – Miasto Chorzów) zaplanowano:

utworzenie w oparciu o zabytkowy budynek elektrowni Hali Elektrowni wraz budynkiem towarzyszącym - Nadszybiem Szybu Hutniczy na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (budynek hali elektrowni i budynku nadszybia szybu „Hutniczy”) prezentującego historię hutnictwa na terenie Śląska wraz z zagospodarowaniem terenu.

Realizacja projektu po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót na obiekcie zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 19 zostanie wydłużona. Prognozowany termin zakończenia inwestycji : 06 2021

Tytuł projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

- Nr konkursu: RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
- całkowite koszty projektu: 34 058 714,26 PLN
- wydatki kwalifikowane: 27 857 325,60 PLN
- wnioskowane dofinansowanie: 23 678 726,76 PLN
- okres realizacji: 2018-03 - 2019-12

Celem projektu jest adaptacja wieży ciśnień, znajdującej się w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego i jej przeznaczenie na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury przemysłowej miasta. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlano-instalacyjne, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie obiektu. Powstanie edukacyjno-naukowa wystawa związana z węglem, przestrzeń wielofunkcyjna służąca edukacji, spotkaniom, działalności społeczno-gospodarczej, naukowej i dokumentacji dziedzictwa górniczego. Budynek i jego otoczenie zostaną zagospodarowane i przywrócone lokalnej społeczności. W oparciu o infrastrukturę

wieży planuje się realizację działań skierowanych do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo po osoby starsze. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca szeroko pojętemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i jego mieszkańców.

Planowany do udzielenia kredyt na podatek VAT dotyczy realizacji projektu oraz rezerwy inwestycyjnej związanej z wyjątkowym charakterem i specyfiką obiektu, będącego przedmiotem robót.

Realizacja projektu po podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych zostanie wydłużona. Prognozowany termin zakończenia inwestycji : 12 2020

Tytuł projektu: E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

- Nr konkursu: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
- całkowite koszty projektu: 3 127 131,70 PLN
- wydatki kwalifikowane: 2 512 883,50 PLN
- wnioskowane dofinansowanie: 2 014 056,80 PLN
- okres realizacji: 2017-10 - 2019-12

Przedmiotem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego, poprzez utworzenie pracowni digitalizacji z podsystemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zdigitalizowanych zbiorów (E-Muzeum). W jej ramach zostanie wykonanych 16659 skanów w różnych technologiach (3059 eksponaty) w celu udostępnienia ich on-line. Ponadto w formie cyfrowej zostanie upowszechniona baza danych z informacjami dot. zasobów muzealnych, pełniąca funkcję „bazy wiedzy” dla osób zainteresowanych czy strefy naukowej (z możliwością wypożyczenia eksponatów, kwerendy, galerią obrazów). Projekt odpowiada też na potrzebę dokumentowania likwidowanych zakładów górniczych, stanowiących dziedzictwo przemysłowe Śląska. W ramach projektu maszyny i urządzenia zostaną zdigitalizowane i zaprezentowane on-line w 3D z otoczeniem (budynki, wyrobiska). Będzie to miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców oferty, dostępności e-usług oraz upowszechnienie dóbr kultury i nauki.

Tytuł projektu: Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I


Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Nr wniosku: 1615/2014

- całkowite koszty projektu: 48 527 221,00 PLN
- wydatki kwalifikowane: 48 269 560,35 PLN
- wnioskowane dofinansowanie: 48 232 600,35 PLN
- okres realizacji: 2014-01 – 2020-12

Celem projektu jest wyeliminowanie powstawania deformacji ciągłych i nieciągłych na powierzchni terenu nad wyrobiskami górnictwami poprzez zabezpieczenie stateczności komór (kotwy, kaszty, itp.): 150 000 m², liczba zabezpieczonych wyrobisk 1 szt. Usunięty ładunek zawieszony w wodach kopalnianych: 1,8 Mg/rok, Przesył wód kopalnianych: 36 tys. m³/rok. poprzez zabezpieczanie wyrobisk kopalnianych: 4 267 m Selektywne ujmowanie - budowa pompowni, rurociągu zbiorczego - tłocznego oraz stacji podczyszczania wód kopalnianych : 7 szt. (5 pompowni, 1 rurociąg zbiorczy - tłoczny, 1 stacja podczyszczania).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FORMULARZ zgłoszenia	
Nazwa Zamawiającego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Siedziba Zamawiającego	ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Nazwa zamówienia	Udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do wysokości 4 500 000,00 zł.
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Powiat	
telefon	
faks	
e-mail	
REGON / NIP	
Miejsce rejestracji działalności	
Nazwa banku i numer rachunku	
Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w ramach Zamówienia:	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
Adres e-mail	
1. Jestem zainteresowany udziałem w postępowaniu na Udzielenie i obsługę kredytu na zasadach określonych w pkt 5 zaproszenia (wg WARIANTU A lub wg WARIANTU B) i proszę o kontakt z osobą upoważnioną celem ustalenia terminu negocjacji. 2. Posiadamy Aktualne zezwolenie Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy Prawa Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ww. ustawy Prawo Bankowe lub inne równoważne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	
.....dnia, podpis i pieczęć Wykonawcy	



5