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Inwestor : Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 
 

Stadium :  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

Temat :  Projekt budowlano - wykonawczy pomostu i schodów w budynku 
                nadszybia szybu „Kolejowy”. 
  
Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 

 
Nazwy i kody: 
 
 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa  robót  
  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa robót  
  
45220000-5 
45440000-3   

Roboty inżynieryjne i budowlane 
Roboty malarskie i szklarskie 

  
  
Kategoria  robót 
  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
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Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 
 
Spis zawartości opracowania: 
 
Nr 
specyf. 

Nazwa Specyfikacji Strony 

 
1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 
 
OST-00 

 
Część ogólna 
 

  

 
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
 
SST-01 

 
Montaż konstrukcji stalowej 
 

  

 
SST-02 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
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INFORMACJE  WST ĘPNE   
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:                     
Projekt budowlano - wykonawczy pomostu i schodów w budynku 
 nadszybia szybu „Kolejowy”. Obiekt:  Nadszybie szybu „Kolejowy” 
 
0.2. Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
 
Zlecenie  Inwestora  -  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

- Projekty  wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branżę konstrukcyjną 
opracowaną w  2016 r  przez  projektanta  firmy  USŁUGI PROJEKTOWE ADAM ŁÓJ 
ul. Andrzeja Czoka 46 B; 44 – 105 Gliwice 

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
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CZĘŚĆ  OGÓLNA   
 

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA  
 
1.0.  INFORMACJE  OGÓLNE 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt.  
„Projekt budowlano - wykonawczy pomostu i schodów w budynku 
nadszybia szybu „Kolejowy”. Obiekt:  Nadszybie szybu „Kolejowy” 
 
1.2.Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą: 
-  przełożenie rury DN 80 dochodzącej do kolektora przy nagrzewnicy. 
-   stalowy podest i schody umożliwiające wejście na istniejący podest 
-   zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
 
1.3.Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 

Prace  towarzyszące  obejmują: 
a) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  konstrukcyjnych 

– należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 
b) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej budowlano – instalacyjnej należy  do  obowiązków  

Wykonawcy 
Roboty  tymczasowe  obejmują: 
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy 
b) postawienie obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – 

należy do obowiązków Wykonawcy 
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - należy do 

obowiązku  Wykonawcy 
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków 

Wykonawcy 
 
1.4.1. Lokalizacja  inwestycji. 
Objęty  niniejszym  projektem  wykonawczym  obiekt   zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 93 na 
działce nr 1575/71 w Zabrzu. 
 
1.4.2. Informacje  dotyczące  opracowania      
Budynek nadszybia stalowy szkieletowy, jednokondygnacyjny usytuowany 
nad wydechowym szybem „Kolejowym”. Konstrukcję nośną stanowią stalowe słupy 
z dwuteowych profili walcowanych. Konstrukcja nośna dachu w postaci płaskich 
kratownic. Ściany budynku ryglowe wypełnione cegłą silikatową. Okna stalowe szklone 
szkłem zbrojonym. 
W środku budynku nad szybem znajduje się trzon prowadniczy zastrzałowej wieży 
wyciągowej. Trzon prostopadłościenny stalowy o wymiarach w rzucie 2360 mm x 3250 
mm. 
Na poziomie + 2,00 m przy trzonie prowadniczym usytuowany jest stalowy podest. 
Kubatura budynku 1669,0 m3 
 

Przedmiotowy budynek w którym będą wykonywane prace objęte opracowaniem jest 
               wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

1.4.2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego. 
Rozwiązania ujęte w projekcie nie wprowadzają zmian w rozwiązaniu i sposobie 
funkcjonowania urządzeń technologicznych i samego obiektu nie zmieniają związku z tym 
obszaru oddziaływania. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy działki należącej do inwestora tj. 
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działki nr 1575/71 w obręb Zabrze 11, 247801-1.0012 w jednostce ewidencyjnej Miasto 
Zabrze położonej przy ul. 3 Maja 93.Z  infrastruktury  podziemnej  występują: 
 
1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń 
 
Dział robót 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa  robót 
  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa robót  
  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
  
Kategoria  robót 
 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco: 

 
1.6.1. Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią  
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy  
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  
realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  
wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w  
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  również  przy  
odbiorze  gotowego  obiektu. 

1.6.3. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie  
wykształcenie  techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami  
budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  
kontraktu. 

1.6.4. Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  
technicznej. 

1.6.5. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  
szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  
trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  
innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  
produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  
budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  
warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  
władających  siecią. 

1.6.11. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespól  czynności  
zmierzających  do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  
parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  
laboratorium. 

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 
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1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  
urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi , przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  
efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  
również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  m,ają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  
zakryciu, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. 
Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  
wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  
całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą  
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  
zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  
przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  
dokumentacji  powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  
ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  
stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  
CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  Polskie  Prawo  
zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  
od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  
lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 

1.6.23. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  
oraz  pieszych. 

1.6.24. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji  nawierzchni. 

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 
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1.6.26. Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią  do 
głębokości  przymarzania. 

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.28. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  
przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  
spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

1.6.29. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.30. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych 
funkcji  terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.32. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 
1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności. 

 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor  w  terminie  określonym  w umowie   przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  
dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazywanych  mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robot.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny   koszt. 

 
1.7.2. Dokumentacja  projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  
przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  
podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  
których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie  
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  
koszt  Wykonawcy. 
 
1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  
budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  
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mające  na   celu  stosowanie  się  do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  
na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  
lub  dóbr  publicznych  i  innych  ,  a  wynikających   z  nadmiernego  hałasu  ,  wibracji 
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. 
1.7.5. Ochrona  przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  
jako  rezultat  realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  
podziemne,  takie  jak  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  
tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  
planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich instalacji  
i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w  swoim  harmonogramem rezerwę  czasowa  dla  
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić Inspektora  i  władze  lokalne o  
zamiarze  rozpoczęcia  robot.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi   Inspektora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działanie  uszkodzenia  
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  
budowy,  spowodowane  jego  działalnością. 

 
1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Zgodnie z umową. 

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie 
podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  
lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  zwanego  planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
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Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
1.7.9. Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu. 
Zgodnie z umową. 
1.7.10. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  

budowlanych, 
- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie  

wywozu  ziemi  z  wykopów 
- uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy. 
 
1.7.11. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
1.7.12. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i  
miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób  
związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  
postanowień  podczas  prowadzenia  robot.   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  
z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  
straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  
jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  
Nadzoru. 
 
 
1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  
które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  
obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  
norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  
powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  
pisemnego  zatwierdzenia. 
 

 
1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  
oraz  inne  urządzenia  towarzyszące. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 



 

 

 13

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 
właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, 
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  
budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  
budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  
materiału. 
 
 
2.2.Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 

składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, 
elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  
inspekcji.  
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i 

urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  
oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  
informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  
zgodności. 

2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom. 
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie 
uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  
placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  
uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy  na  
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  
określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w  
tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów. 
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na   
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,  
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  
proponowanym  wyborze. 
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Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub   
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji  
robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej 
dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  
ochrony  środowiska. 
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 
niesprawny.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami 
określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie 
przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez 
Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu   
budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 
błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące 
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przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają 
wpływ na rozważany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp 

 
5.3 Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie 
uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 
Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  
okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 
7.4. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów. 
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo, wzdłuż  linii  
osiowej  i  podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  
określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  
urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  
do  dwóch  znaków  po  przecinku. 
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  
robót  dokonuje  Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora , Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  
porządku  terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, 
budynku  lub  lokalu, 

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  
trakcie  wykonania  robót   

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
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6. pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 

7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie. 
 
 
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja  projektowa. 
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest  firma Usługi Projektowe 
Adam Łój;  ul. Andrzeja Czoka 46 B; 44 – 105 Gliwice 
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Zestawienie dokumentacji: 
 

Nr  

części 

Temat , stadium , fragment  dokumentacji 

 
 
I 
 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  obejmujący: 
Projekt  budowlano-wykonawczy konstrukcji stalowych 
 

 

 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  

2016)  z  późniejszymi  zmianami. 
2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)   
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 

Nr  147, poz. 1229) 
5. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi  zmianami) 
6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z 

późniejszymi  zmianami) 
7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  

204, poz.  2086). 
8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 

r Nr 204, poz.  2087). 
 

Akty  prawne -  rozporządzenia  
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  

sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  
(Dz. U. nr 25 poz. 133) 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 
690  z  późniejszymi  zmianami) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  
zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779) 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  
technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126) 

7.  
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  

obiektów  budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  
przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 
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9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072) 

 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

 
 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042) 

Inne  dokumenty 
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, 

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  

Budowlanej  Warszawa  2003  
6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 
 
 
I.   SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
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SST-01 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów stalowych realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część 
ogólna” pkt.1.1.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania określonego w 
pkt. 1.1 Należą  do  nich: 
 

- Stalowy podest , 
- Schody stalowe,  poręcze,   

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1. Materiały 

Konstrukcja gotowa – przywieziona na budowę  do zamontowania. 
 
2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym              

w PN-EN 10025:2002. 
a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
 i naderwań. 
b) Na powierzeniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
 i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeże1i: 
d) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek: 

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 21 mm, 
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.3. Odbiór konstrukcji stalowej na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 
który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
— znak wytwórcy 
— profil 
— gatunek stali 
— numer wyrobu lub partii 
— znak obróbki cieplnej 
 
2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
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2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.5.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
— zaświadczenie jakości 
— spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.252. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm — 4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm  
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zastąp. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach. 
 
 
2.6. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie oraz za 

pomocą sprzętu np. żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania na1eży rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję na1eży układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali. lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

2.  Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

3.  Łączniki (Śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.8. Badania na budowie 
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2.8.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru 
2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
— zgodności z projektem, 
— zgodności z atestem wytwórni 
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
— jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy pod1egające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoż1iwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

— spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone z 
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora ds. 
BHP. 

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby 
Do scalania elementów na1eży stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu prac. 
 
4. Transport 
Wg OST-00 „cześć wspólna” pkt. 4 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Składanie zespołów 
5.1.1.Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
 
Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 
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Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie 
więcej niż 5mm 

Przesunięcia środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcia środnika - 0,003 wysokości 

 
Długość elementu 
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

5.1.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wie1kość progu, wymiary rowka oraz dopuszcza1ne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: 
- o 5% — dla spoin czołowych 
- o 10% — dla pozostałych spoin 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeż1i wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
— obróbka spoin 
— przetopienie grani 
— wymaganą technologię spawania wpisem do Dziennika Budowy może zalecić Inspektor. 
(4) Zalecenia technologiczne 
—spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne 
—wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 
 
5.1.2.2. Połączenia na śruby 
— długość śruby powinna być taka  aby można było stosować moż1iwie mniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 
zwoje. 

— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem kontrolnym. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz według OST-00 pkt. 6 „Część ogólna” 
 
7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 7. 
Jednostkami obmiaru są: 
t (tona)- obejmuje dostawę montaż konstrukcji stalowej 
m (metr) obejmuje dostawę montaż nadproża stalowego 
 
8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— opracowanie Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
— montaż konstrukcji 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-87/H – 01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze cechowanie 
PN-88/H – 01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i 

transport 
PN-91/H – 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary 
PN-91/H – 93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 10056:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek 
PN-82/M-82054.20 Śruby ,wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
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do spawania łukowego stali opornych pełzanie. Klasyfikacja 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem) 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
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SST-02 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALO WYCH. 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych  z realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich. 
 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na: 
1.3.1. konstrukcji stalowej zabezpieczenia skarpy, 
1.3.2. konstrukcji stalowej sceny 
w postaci powłok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
 
1.4.Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz  określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 1,6  „Część ogólna”. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, bezpieczeństwo  wszelkich  
czynności  na  terenie  budowy, metody  użyte  przy  budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja  
projektową  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok  malarskich na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną  do 
tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych 
w  postaci  powłok  malarskich  są: 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały  do  przygotowania powierzchni powinny odpowiadać podanym w kartach technicznych  
stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN ISO 
11126-1 : 2001. 
2.2.2. Farby.  
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400 
Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien 
odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST. 
Farby powinny być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000 oraz wg kart 
technologicznych  przyjętych  zestawów  malarskich. 
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3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania 
wspólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-
69/B-10260  
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach   
od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  
względna  powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  niż  80% 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni  
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, 
PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051  
oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu  
malarskiego  podanymi  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów. 
Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania , należy  powierzchnię  
przedmuchać  sprężonym  powietrzem. 
Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym w  
kartach  technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych  odnośnie: 

- stanu  podłoża, 
- temperatury 
- wilgotności. 

5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących , będących  
elementem  danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną . 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej 
Warstwa  wierzchnia  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem 
danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  
powłok  malarskich  winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
 
Metody nanoszenia  materiałów  malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
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- natryskiwanie, 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do 
Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania  

powierzchni) 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok , stwierdzeniem braku pęcherzy , zatłuszczeń) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę określa się 
jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora;  

- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  
konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie  
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
Zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  się  za  
wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową, niniejszą  SST i  wymaganiami  Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem  tolerancji  podanych  
w  dokumentacji  projektowej, przywołanych  normach  dały  wyniki  pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji  stalowej  w  
postaci  powłok  malarskich  , zgodnie z dokumentacją  projektową, obmiarem robót, atestem 
Producenta zestawu  malarskiego i oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— montaż  i  demontaż  ewentualnych  rusztowań 
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża 
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia  

antykorozyjnego, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zaleconych 

przez lnspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  

podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 1:  Zasady  ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 2: Obróbka  strumieniowa-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 1: Ogólne  
wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 5: Ochronne  
systemy  malarskie 

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i  
nadzór  prac  malarskich 

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i  definicje dotyczące  wyrobów  
lakierowych. Część 3. Przygotowanie powierzchni i metody  
nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 4: Rodzaje  
powierzchni i sposoby  przygotowania  powierzchni 

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. 
Stopnie skorodowania i  stopnie  przygotowania  
niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz podłoży  stalowych  
po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok. 

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych  produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania  
niezabezpieczonych podłoży  stalowych oraz podłoży stalowych po 
miejscowym usunięciu tych  powłok 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa, 
żeliwa do malowania.  Ogólne  wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali, 
staliwa, żeliwa do malowania.   

 
 
 
 
 
 
 
 


