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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji rob6t objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaC samodzielnie, a musi by¢

rozpatrywany facznie z dokumentacja techniczna,

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamédwienia

Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlano- wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciggowej szybu ,Kolejowy"
w ramach inwestycji pod nazwa: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi, w tym uzyskanie opinii Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe, umozliwiajgcymi realizacje przedsigwzigcia obejmujacego wykonanie kompleksowego remontu dachu
budynku maszyny wyciggowej szybu ,Kolejowy” z uwzglednieniem zabudowy ogniw fotowoltaicznych”.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozZliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robét objetych

Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45262522-6 - Roboty murarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprocz robét podstawowych konieczne beda pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestyciji. W obszarze wykonywania rob6t moze

by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji rob6t zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, pofozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi

wyjazdowej z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzer dojazdow lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do

wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére

Strona : 2



zapewnig, realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem rob6t. Projekt ten powinien zawierac i opisywac¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikdw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiadciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia

nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwo$ci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje

0 wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé¢ Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,

ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.
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1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkdw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Wykonawca zastosuje sie do wytycznych projektanta okreslonych w informacji BIOZ

w szczegolno$ci zapewni bezpieczenstwo rob6t w obrebie maszyny wyciggowe.

1.9. Okres$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg, odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajgca i finansujaca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

JP - Jednostka Projektowa
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdine.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatéw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.
2.2. Zrodfa uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszgq by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
rob6t statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST. Za ich iloSC i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrddet wymaga akceptacii Inspektora.
2.2. Kontrola materiatdéw i urzadzen
Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SSTW czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;
b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.
2.3. Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci
materiatéw, Inspektor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
2.6. Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane

w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
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wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ on
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkéw
transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i SToraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor uwzglednia wyniki badarn materiatdéw i jakoSci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw
oraz jakoSci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptaciji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq na tyle powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatow
ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie

dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
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swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrg;. llosci,
ktdre majq by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora. Obmiary
bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw robét i pfatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady og6Ine odbiordw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbidr koncowy rob6t

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja, projektowa i niniejszg
specyfikacja. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru

koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie o0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t

poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu

rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wtasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentaciji Projektowej
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét. Podstawg wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych sa: projekt budowlano-
wykonawczy TOM |, 11, Il i IV, przedmiary robét i niniejsza specyfikacja techniczna stanowigce nieroztaczng catosé.

10.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla

potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemoZliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczeg6inych elementdw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia rob6t do czes$ciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegobInie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych roboét.

Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
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10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;

c

d

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

)
) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
)
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewniC wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.
UWAGA, Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania robot w systemie zmianowym w tym w trybie nocnym
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkiadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.
10.6.4. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacii
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in.

nastepujace informacje:
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1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
3. Gwarancje producenta
4. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
5. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
6. Instrukcije instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,
7. Procedura rozruchu i testowania
8. Zasady eksploatacii
9. Instrukcja wytgczania z eksploatacii
10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
11. Srodki ostroznosci
12. Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy
13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasq i
zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
14. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikdw oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych
16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych. Instrukcje
muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.
10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.8 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze parnistwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami)
2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z 9.11 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, izolacyjne, malarskie itp

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych

w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t realizowanych na miejscu.

Prace obejmuja;

Roboty zewnetrzne:

Elementy konstrukcyjne segmentéw A, B i C zgodnie z opisem technicznym TOM-u | dokumentacji budowlano- wykonawcze;

Roboty wewnetrzne:

Elementy wykorczeniowe segmentéw A, B i C zgodnie z opisem technicznym TOM-u | dokumentacji budowlano- wykonawczej

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Planowana inwestycja wymaga wykonania prac budowlanych wymienionych mi. w punkcie 1.2.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej ST

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. Planowane roboty izolacyjne i renowacyjne

2.1 Elementy stalowe

Istniejace elementy stalowe wewnatrz budynku (belki stalowe, prety itp.) nalezy wyczyscic¢ z farby i korozji metodg hydro-piaskowania
do stopnia 27%, metalicznie czysty Stopnie przygotowania (wg PN-ISO 8501-1). Zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym i pomalowaé
farbg do metalu w kolorze RAL 7016.

2.2 Elementy drewniane

Elementy drewniane (krokwie, ptatwie, deski i inne) nalezy oczySci¢, w razie potrzeby uzupemi¢ a nastepnie pomalowaé farbg,
hydrofobowa.

Minimalne parametry dla farby do drewna:

Powtoka niepekajaca, wnikajgca gteboko w drewno

Hydrofobowa

Do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych

Oparta na rozpuszczalniku

Kolor- odcien szaroci

Zintegrowana powfoka gruntujaca

2.3 Elementy betonowe

a) Czyszczenie betonu ze starej powtoki malarskiej, luznych czastek oraz usuniecie korozji stali zbrojeniowej metodq hydro-
piaskowania. Stal zbrojeniowg czy$cimy do stopnia 2 2, met. czysty.

b) Po oczyszczeniu stali zbrojeniowej nalezy zatozy¢ pierwsza warstwe powtoki antykorozyjnej (C1). Nie wczesniej niz po 6 godzinach

natozy¢ jeszcze jedng warstwe.
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c) Wypetnienie ubytkéw betonu:

- wykonanie warstwy sczepnej na styku dna ubytku zaprawa rekonstrukcyjng powtoka antykorozyjng (C1).
- wypetnianie ubytkéw o glebokosci do 4 cm zaprawg naprawczg o uziarnieniu 0/2 mm (C2)

- dla ubytkéw o gtebokosci 4-10 cm zaprawa naprawczg o uziarnieniu 0/8 mm (C2)

d) NatoZzenie na catej powierzchni szpachli drobnoziarnistej (C3) dla jej ujednolicenia i pogrubienia otuliny betonowej stali
zbrojeniowe;j.

e) Obrdbka koricowa wykonanych prac (zabezpieczenie betonu przed procesem karbonatyzacji)
f) Malowanie specjalng farbg do betonu (F4a) po wczesniejszej impregnacii (F4b)

Wszystkie prace renowacyjne wykonywac w jednym systemie o parametrach minimalnych podanych ponizej.
2.3.1 Minimalne wymagania dla zastosowanych materiatow

a) Warstwe powtoki antykorozyjnej (C1)

mineralna ochrona antykorozyjna i mineralna warstwa sczepna

Uziarnienie: 0 - 0,2 mm

b) Zaprawa naprawcza o uziarnieniu 0/2 mm (C2)

Gesto$¢ objetoSciowa w stanie suchym: ok. 2,0 kg/dm3

Uziarnienie: 0 — 2 mm

Zawarto$¢ porow powietrznych: ok. 4,8% obj.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 56 N/'mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie: 9,7 N'mm2

Skurcz po 28 dniach: 0,90 %o

¢) Szpachla drobnoziarnista (C3)

Uziarnienie: 0,1 — 0,5 mm

Zawarto$¢ poréw powietrznych: 7,6 % obj.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 47 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie: 9,8 N'mm2

d) Impregnat do betonu (F4a)

Zawarto$c¢ siloksanu ok. 3,5 % wag.

Gestosc¢: ok. 0,8 g/lcm3

e) Farba do betonu (F4a)

Spoiwo: 100 % czysty akrylan

Lepko$¢: ok. 3000 mPars

Gestos¢: ok. 1,3 g/cm3

Odczyn pH: 9,0
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3. Urzadzenia instalacyjne na dachu i stropodachu

Wszystkie zaktadane urzadzenia instalacyjne w postaci paneli fotowoltaicznych lokalizowane na stropodachu umieszczaé na
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej i montowanej do konstrukcji stropodachu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Przej$cia
elementow konstrukcyjnych i przewoddw urzadzen instalacyjnych przez warstwe wierzchniego krycia uszczelni¢ folig poliuretanowg
opisang w tabeli punktu 7. Elementy stalowe i urzadzenia podigczyé do instalacji odgromowej zgodnie
z opracowaniem w TOM-ie lIl.

3.1 Serwis i dostep do urzadzen instalacyjnych na stropodachu

Dojscie do urzadzen instalacyjnych poprzez istniejacq drabine techniczng po stronie wschodniej i potudniowej budynku. Drabine
poddac renowacji zgodnie z punktem 5.1. Dostep na dach obiektu jest mozliwy tylko i wytacznie dla osob posiadajacych odpowiednie
przeszkolenia i kwalifikacje oraz przy wykorzystaniu elementdw i ekwipunku zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Serwis
odbywa¢ sie bedzie jedynie po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia pracownikéw lub powotanych przez inwestora
odpowiednich specjalistow przy wykorzystaniu elementéw zabezpieczajgcych przed upadkiem zgodnie z ponizszym opisem.

Nie wolno poruszac si¢ na potaci stropodachu bez odpowiednich zabezpieczen.

3.2 System powstrzymywania spadania

System powstrzymywania spadania musi zawierac trzy podstawowe sktadniki:

Punkt kotwiczacy

Punkt kotwiczacy stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on zwigzany ze
stanowiskiem pracy, a jego zadaniem jest zaczepienie podzespotu tgczaco-amortyzujacego do konstrukcji nosnej. Wymagania jakie
musi spemiac punkt kotwiczacy okresla norma EN 795. Dla niniejszego rozwigzania przyjeto staty punkt kotwiczacy (system poziomy
z ling stalowg i stupek kotwiczacy) Punkt kotwiczacy musi by¢ potgczony ze stalymi elementami konstrukcji, ktére posiadajq
odpowiednigq wytrzymato$¢ i stabilno$¢, dlatego zaproponowano montaz stupka kotwiczacego do elementu konstrukcyjnego
stropodachu $rubami min.M16. Dokfadne okreslenie mocowania stupka kotwiczacego nastapi w trakcie realizacji inwestycji.
Podzespét taczaco-amortyzujacy

Podzespot taczaco-amortyzujacy taczy klamre zaczepowg szelek bezpieczenstwa, z punktem kotwiczacym. W przypadku, gdy
nastapi spadanie podzespdt faczaco- amortyzujacy musi zatrzymaé upadek oraz ztagodzic site powstajacg w czasie wyhamowania
upadku. Podzespdt taczaco-amortyzujacy pochtania energie kinetyczng i ogranicza site udarowg do bezpiecznej wartosci (ponizej 6
kN), eliminujac zagrozenie wystapienia niebezpiecznych dla organizmu nastepstw nagtej utraty predkosci spadania. Funkcje
podzespotu taczaco- amortyzujgcego beda petni¢: amortyzatory z linkg bezpieczenstwa lub urzadzenia samohamowne

Szelki bezpieczeristwa

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczenstwa jest utrzymanie ciata cztowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne roztozenie sit
dynamicznych towarzyszacych powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umozliwi¢
bezpieczne i w miare wygodne oczekiwanie na nadej$cie pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczenstwa zostata $cisle okreslona normg,
europejskq EN 361, ktérg musza speiniaé szelki stosowane jako sprzet ochronny dla pracownikéw. Tylko petne szelki
bezpieczenstwa czyli posiadajace pasy barkowe i udowe sg urzgdzeniami dopuszczonymi do uzytkowania jako zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokosci. Niedopuszczalne jest stosowanie paséw biodrowych, paséw monterskich oraz alpinistycznych uprzezy
udowych. Dobre szelki bezpieczenstwa powinny posiadaé ergonomiczng konstrukcje i zapewniaé odpowiedni komfort pracy.
W zalezno$ci od typu, szelki bezpieczenstwa posiadajg jeden lub wiecej punktéw zaczepowych wspotpracujgcych z podzespotem
taczaco- amortyzujgcym oraz linkg urzadzenia ustalajacego pozycie przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). llo$C i
rozmieszczenie punktéw zaczepowych decyduje o funkcjonalnosci szelek bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spemiaé wymagania przytoczonych norm oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty

dopuszczen.
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4. Folia poliuretanowa

Przejscia instalacji lub elementdw konstrukcyjnych przez pota¢ dachu nalezy zabezpieczy¢ poliuretanowg foliq w ptynie
o parametrach podanych ponizej:

Minimalne parametry dla hydroizolacyjnej, jednosktadnikowe; folii poliuretanowej,

Obszar Opis

materiat Ciecz

Kolor Srebrno - szary
Temperatura zaptonu 480C DIN EN 22719
Gestos¢ w 200C 1,40 g/cm3 DIN 53217/2
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nierozpuszczalny

Lepkos$¢ w 200C ok. 7000 mPa.s DIN 53019/1

Folie poliuretanowg stosowac w miejscach wymagajacych uszczelnienia przejs¢ przez warstwe wierzchniego krycia.

5. Renowacja warstw wierzchnich poszycia dachu.

a) Renowacyjna papa nawierzchniowa

Zaleca sie zastosowanie wysokowarto$ciowej papy wierzchniego krycia utozonej bezposrednio na funkcjonalnym starym podktadzie.
Po przygotowaniu nawierzchni (spekania, wybrzuszenia podda¢ renowacji) powierzchnie dachu nalezy zagruntowal i utozyé
termozgrzewalng warstwe papy renowacyjnej wyposazonej w pasy zgrzewalne, ktérych zadaniem jest odprowadzenie cisnienia pary
wodnej spod wierzchniej warstwy.

Minimalne parametry renowacyjnej papy nawierzchniowe;

Obszar Opis

materiat papa renowacyjna jednowarstwowego krycia
Sposdb montazu zgrzewanie palnikiem

Powierzchnia gérna tupek

Powierzchnia dolna folia

Wkiadka nosna widknina poliestrowa min. 250 g/m?
Wodoszczelnosé Spetnienie wymagan przy 400kPa/24h
Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-30°C

Wytrzymato$¢ na dziatanie wysokich temperatur  2+105 °C
Wydtuzenie 45 %

Grubosé ok. 5,2 mm
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b) Papa nawierzchniowa
Okapy, krawedzie dachu oraz attyki i inne obrébki wykonczy¢ zwykla papg renowacyjna, ktdrej zadaniem jest zamknigcie
kanatéw odprowadzajacych wilgo€.

Minimalne parametry papy nawierzchniowej

Obszar Opis

materiat papa renowacyjna jednowarstwowego krycia
Sposob montazu zgrzewanie palnikiem

Powierzchnia gorna tupek

Powierzchnia dolna folia

Wktadka nosna widknina poliestrowa min. 250 g/m?2

Wiasciwosci  mechaniczne przy rozcigganiu: =800 [N /50 mm]

maksymalna sita rozciggajaca
Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-25°C

Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperatur  =+100 °C

Wydtuzenie 35%
Grubos¢ ok. 5,2 mm
c) System rynnowy

W projektowanym systemie rynnowy planowane jest wykonanie rur spustowych o $rednicy 100mm oraz rynien o $rednicy
150mm. Zastosowanie poliuretanu jako powtoki zabezpieczajacej jest podyktowane doskonatymi parametrami uzytkowymi- wysoka
oporno$¢ korozyjna oraz trwato$¢ koloru. Potgczenia rynien ze sobg poprzez ztaczki rynnowe z uszczelkg i bez konieczno$ci
dodatkowych uszczelnien.

- Rynny ze stali ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem (min.50 um) w kolorze RAL 7016

- haki do mocowania rynien stalowe ocynkowane w kolorze RAL 7016 systemowe o $rednicy 150mm i dtugo$ci 320mm, montowane
do deskowania w odlegto$ciach 40cm blachowkretami np.4,8x35mm

- pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 7016 (gr.blachy 0.7mm)

- rury spustowe o srednicy 100mm z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 7016, systemowe montowane za pomoca
obejm do $ciany.

- Obejmy pod rury o $rednicy 100mm, skrecane na $ruby z mozliwo$cig wielokrotnego montazu i demontazu rynny bez uszkadzania
powierzchni rury. Montaz obejmy do Sciany odbywa si¢ za pomocg kotkéw  rozporowych z  nagwintowanym tbem lub blaszki
wkrecanej bezposrednio w obejme. Kotki o dtugosciach 100-160mm.

d) Listwa montazowa- dociskowa

W obrebie wywiniecia izolacji z papy nawierzchniowej na $ciane nalezy wykona¢ w pozycji poziomej listwe montazowa- dociskowg w
kolorze naturalnego aluminium o wysoko$ci 40mm i grubosci 1mm. Montaz listwy do podioza w rozstawie min. 320mm korzystajac z
owalnych otworéw o wymiarach 5 x 8 mm, stosujac taczniki mocujace do podtoza odporne na czynniki zewnetrzne. Listwe nalezy
zamocowacé do Sciany w sposéb trwaty, aby na catej swojej diugo$ci dociskata pape do podtoza. Poszczegdlne listwy nalezy taczy¢ ze
sobg, zachowujac odstep ok. 5 mm. Profil aluminiowy jest zagiety w goérnej czesci, aby umozliwi¢ uszczelnienie potaczenia
pomiedzy zgrzang do $ciany papg a ciang. Do uszczelnienia nalezy systemowego uszczelniacza polimerowego. W dolnej czesci

profil jest wyposazony w okapnik. KONIEC
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