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Przedmiar robót

Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”
na kopalni GUIDO w Zabrzu.

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek maszyny wyciągowej.

Lokalizacja: ul. 3-go maja 91, Zabrze

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze

Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 57, 41-800 Zabrze
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu
„Kolejowy”
na kopalni GUIDO w Zabrzu.

1 Rozdział Segment A
1.1 Grupa Remont elementów konstrukcyjnych

1.1.1 Element Elementy betonowe

1 KNR BC 5/604/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

130,64 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

2 KNR BC 5/612/6 Wykonanie warstwy sczepnej, na powierzchniach, konstrukcji żelbetowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

3 KNR BC 5/614/3 Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 
wielkość ubytków 10-40 mm, uzupełnienie ubytków wielkości 10 mm na powierzchniach: konstrukcji 
betonowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

4 KNR BC 5/615/3 Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych lekką zaprawą naprawczą  
wielkość ubytków 5-80 mm, uzupełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji 
betonowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

5 KNR BC 5/617/4 Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą drobnoziarnistą  w zakresie 1-2 mm, metoda 
natrysku, warstwa grubości 1 mm, powierzchnie z betonów monolitycznych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

6 KNR BC 5/621/1 Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe impregnatem epoksydowym P 1, impregnacja 2-krotna, 
podłoża  mało chłonne

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

7 KNR BC 5/625/2 Wykonanie techniką natryskową powłok ochronnych z elastycznej farby do betonu, powierzchnie betonowe, 
sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

8 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

9 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

130.640 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640
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10 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR BC 5/604/3 66,6264

    2 KNR BC 5/612/6 69,2392

    3 KNR BC 5/614/3 125,4144

    4 KNR BC 5/615/3 107,1248

    5 KNR BC 5/617/4 18,2896

    6 KNR BC 5/621/1 16,9832

    7 KNR BC 5/625/2 31,3536

    9 KNRW 202/1611/4 197,2664

Razem (r-g) 632,2976

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 632,2976/(1*1,00)*1,00 = 632,30 m-g 632,30

1.1.2 Element Elementy stalowe

11 KNR 25/113/2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - pręty, 
belki stalowe itp.
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

63,44*1,15 72,956000

RAZEM: 72,956000 m2 72,956

12 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

72.956 72,956000

RAZEM: 72,956000 m2 72,956

13 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - malowanie

Wyliczenie ilości robót:

72.956 72,956000

RAZEM: 72,956000 m2 72,956

14 KNR 25/113/2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - drabiny.
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,79*0,9 4,311000

RAZEM: 4,311000 m2 4,311

15 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - drabiny, 
gruntowanie.

Wyliczenie ilości robót:

4.311 4,311000

RAZEM: 4,311000 m2 4,311

16 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - drabiny, 
malowanie.

Wyliczenie ilości robót:

4.311 4,311000

RAZEM: 4,311000 m2 4,311

17 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - wzmocnienie płatwi profilami 2xC80

Wyliczenie ilości robót:

1 mb=8,64 kg (8,48*8*8,64)/1000 0,586138

RAZEM: 0,586138 t 0,586

18 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego - wzmocnienie belki blachą 2x bl. 12x145

Wyliczenie ilości robót:

bl gr 0,012 m 94,2 kg/m2 ((0,145*13,96*4)*94,20)/1000 0,762719

RAZEM: 0,762719 t 0,763

19 KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wiązary- wzmocnienie dźwigara 2x2 L60x8 +2x bl. 10x100 - pas górny

Wyliczenie ilości robót:

L60x8, 7,09 kg/m (8,48*8*7,09)/1000 0,480986

bl. 10x100, 78,50 kg/m2 0,1*2*2*8,48*78,5/1000 0,266272

RAZEM: 0,747258 t 0,747

20 KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wiązary- wzmocnienie dźwigara bl. 20x120 - pas dolny

Wyliczenie ilości robót:

bl. 20x120, 157 kg/m2 0,12*2*8,48*157/1000 0,319526

RAZEM: 0,319526 t 0,320
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21 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

72.956 72,956000

RAZEM: 72,956000 m2 72,956

22 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

72.956 72,956000

RAZEM: 72,956000 m2 72,956

23 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    11 KNR 25/113/2 54,3887

    12 KNR 25/204/2 9,1195

    13 KNR 25/204/2 9,1195

    17 KNR 205/102/4 16,06226

    18 KNR 205/102/6 63,54264

    19 KNR 205/102/2 24,4269

    20 KNR 205/102/2 10,464

    22 KNRW 202/1611/4 110,16356

Razem (r-g) 297,2871

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 297,2871/(1*1,00)*1,00 = 297,29 m-g 297,29

1.2 Grupa Remont elementów wykończeniowych

1.2.1 Element Demontaże

24 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

23,12 23,120000

RAZEM: 23,120000 m2 23,120

25 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

19,2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,200

26 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26,13 26,130000

RAZEM: 26,130000 m2 26,130

27 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26.130 26,130000

RAZEM: 26,130000 m2 26,130

28 KNR 231/1510/1
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km, załadunek 
ręczny, kruszywo naturalne

Wyliczenie ilości robót:

((26.130+26.130)*9+(23.120+19.200)*35)/1000 1,951540

RAZEM: 1,951540 t 1,952

29 KNR 231/1511/2
(2)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km,
do tablicy 1510, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

1.952 1,952000

RAZEM: 1,952000 t 1,952

30 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowisko

Wyliczenie ilości robót:

1.952 1,952000

RAZEM: 1,952000 t 1,952

1.2.2 Element Roboty renowacyjne

31 KNRW 
401/518/3

Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
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32 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

130,64 130,640000

RAZEM: 130,640000 m2 130,640

33 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

31,03 31,030000

RAZEM: 31,030000 m2 31,030

34 KNRW 401/403/
2 (2) analogia

Montaż płyty OSB3 na attykach

Wyliczenie ilości robót:

12,92 12,920000

RAZEM: 12,920000 m2 12,920

35 KNRW 401/601/
3 (2) analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonanie izolacji z folii w płynie.

Wyliczenie ilości robót:

12.920 12,920000

RAZEM: 12,920000 m2 12,920

36 KNRW 
401/540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy  - attyki

Wyliczenie ilości robót:

19,2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

37 KNRW 
401/540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy - okapy

Wyliczenie ilości robót:

9,65 9,650000

RAZEM: 9,650000 m2 9,650

38 KNRW 
401/544/1

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z 
zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien

Wyliczenie ilości robót:

14,2 14,200000

RAZEM: 14,200000 m 14,200

39 KNRW 
202/519/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi·15·cm

Wyliczenie ilości robót:

14,2 14,200000

RAZEM: 14,200000 m 14,200

40 KNRW 
202/526/2 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

41 KNR 1901/417/4
analogia

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu,  wykonanie systemu powstrzymywania przed upadkiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

42 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

62.250 62,250000

RAZEM: 62,250000 m2 62,250

43 KNRW 
202/1610/8

Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

19.200+9.650+14.200+14.200+5.000 62,250000

RAZEM: 62,250000 m2 62,250
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44 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony siatkowej, do 10m - 
1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    24 KNRW 401/545/8 6,936

    25 KNRW 401/545/4 2,88

    34 KNRW 401/403/2 (2) analogia 5,2972

    35 KNRW 401/601/3 (2) analogia 12,274

    36 KNRW 401/540/2 44,16

    37 KNRW 401/540/2 22,195

    38 KNRW 401/544/1 3,692

    39 KNRW 202/519/4 (2) 9,2442

    40 KNRW 202/526/2 (2) 3,86

Razem (r-g) 110,5384

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 110,5384/(1*1,00)*1,00 = 110,54 m-g 110,54



Remont dachu szybu „Kolejowy”  GUIDO w 
Zabrzu'

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004CBE9)
strona nr: 7

Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”

 na kopalni GUIDO w Zabrzu.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Segment B
2.1 Grupa Remont elementów konstrukcyjnych

2.1.1 Element Elementy drewniane

45 KNRW 
401/610/2

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 5·m2

Wyliczenie ilości robót:

83,75+11,87 95,620000

RAZEM: 95,620000 m2 95,620

46 KNRW 
401/615/5 (2)

Odgrzybianie metodą opryskania, krawędziaków, do 20·m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

95.620 95,620000

RAZEM: 95,620000 m2 95,620

47 KNRW 
401/629/6 (2)

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, ciągła, krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

95.620 95,620000

RAZEM: 95,620000 m2 95,620

48 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - wzmocnienie płatwi drewnianej profilami 2xC120

Wyliczenie ilości robót:

1 mb=13,4 kg (9,5*3*2*13,4)/1000 0,763800

RAZEM: 0,763800 t 0,764

49 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

95.620 95,620000

RAZEM: 95,620000 m2 95,620

50 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

95.620 95,620000

RAZEM: 95,620000 m2 95,620

51 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    45 KNRW 401/610/2 8,6058

    46 KNRW 401/615/5 (2) 35,3794

    47 KNRW 401/629/6 (2) 22,9488

    48 KNR 205/102/4 20,94124

Razem (r-g) 87,87524

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 87,87524/(1*1,00)*1,00 = 87,88 m-g 87,88

2.1.2 Element Elementy stalowe

52 KNR 25/113/2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - pręty, 
belki stalowe itp.
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1,15 1,955000

RAZEM: 1,955000 m2 1,955

53 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

1.955 1,955000

RAZEM: 1,955000 m2 1,955

54 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1.955 1,955000

RAZEM: 1,955000 m2 1,955

55 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

1.955 1,955000

RAZEM: 1,955000 m2 1,955
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56 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    52 KNR 25/113/2 1,45745

    53 KNR 25/204/2 0,24438

    54 KNR 25/204/2 0,24438

Razem (r-g) 1,9462

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1,9462/(1*1,00)*1,00 = 1,95 m-g 1,95

2.2 Grupa Remont elementów wykończeniowych

2.2.1 Element Demontaże

57 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

58 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000

59 KNRW 
401/441/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

24,34 24,340000

RAZEM: 24,340000 m2 24,340

60 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

121,7 121,700000

RAZEM: 121,700000 m2 121,700

61 KNRW 
401/518/5

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

121.700 121,700000

RAZEM: 121,700000 m2 121,700

62 KNR 231/1510/1
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km, załadunek 
ręczny, kruszywo naturalne

Wyliczenie ilości robót:

((121.700+121.700)*9+(12.000+31.000)*35)/1000 3,695600

RAZEM: 3,695600 t 3,696

63 KNR 231/1511/2
(2)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km,
do tablicy 1510, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

3.696 3,696000

RAZEM: 3,696000 t 3,696

64 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowisko

Wyliczenie ilości robót:

3.696 3,696000

RAZEM: 3,696000 t 3,696

2.2.2 Element Roboty renowacyjne

65 KNRW 
401/418/2

Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

24,34 24,340000

RAZEM: 24,340000 m2 24,340

66 KNRW 
401/518/3

Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:

24,34 24,340000

RAZEM: 24,340000 szt 24,340

67 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

121,7 121,700000

RAZEM: 121,700000 m2 121,700
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68 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

16,4 16,400000

RAZEM: 16,400000 m2 16,400

69 KNRW 401/417/
1 analogia

Montaż listwy dociskowej

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

70 KNRW 
401/418/2

Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25·mm - pas nadrynnowy

Wyliczenie ilości robót:

8,4 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

71 KNRW 
401/540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy - pas nadrynnowy

Wyliczenie ilości robót:

12,8 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,800

72 KNRW 
401/544/1

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z 
zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

73 KNRW 
202/519/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi·15·cm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

74 KNRW 
202/526/2 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000

75 KNR 1901/417/4
analogia

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu,  wykonanie systemu powstrzymywania przed upadkiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

76 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

463.380 463,380000

RAZEM: 463,380000 m2 463,380

77 KNRW 
202/1610/8

Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

12.000+24.340+121.700+121.700+24.340+121.700+16.400+8.40

0+12.800 463,380000

RAZEM: 463,380000 m2 463,380
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78 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony siatkowej, do 10m - 
1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    57 KNRW 401/545/8 3,6

    58 KNRW 401/545/4 4,65

    59 KNRW 401/441/2 4,3812

    60 KNRW 401/518/4 13,387

    61 KNRW 401/518/5 4,868

    65 KNRW 401/418/2 13,6304

    66 KNRW 401/518/3 7,302

    67 KNRW 401/519/1 32,859

    68 KNRW 401/519/4 11,972

    69 KNRW 401/417/1 analogia 25

    70 KNRW 401/418/2 4,704

    71 KNRW 401/540/2 29,44

    72 KNRW 401/544/1 4,94

    73 KNRW 202/519/4 (2) 12,369

Razem (r-g) 173,1026

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 173,1026/(1*1,00)*1,00 = 173,10 m-g 173,10
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3 Rozdział Segment C
3.1 Grupa Remont elementów konstrukcyjnych

3.1.1 Element Elementy betonowe

79 KNR BC 5/604/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

131 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

80 KNR BC 5/612/6 Wykonanie warstwy sczepnej, na powierzchniach, konstrukcji żelbetowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

81 KNR BC 5/614/3 Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 
wielkość ubytków 10-40 mm, uzupełnienie ubytków wielkości 10 mm na powierzchniach: konstrukcji 
betonowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

82 KNR BC 5/615/3 Ręczna reprofilacja (uzupełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych lekką zaprawą naprawczą  
wielkość ubytków 5-80 mm, uzupełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji 
betonowych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

83 KNR BC 5/617/4 Szpachlowanie naprawionej powierzchni betonowej szpachlą drobnoziarnistą  w zakresie 1-2 mm, metoda 
natrysku, warstwa grubości 1 mm, powierzchnie z betonów monolitycznych, sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

84 KNR BC 5/621/1 Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe impregnatem epoksydowym P 1, impregnacja 2-krotna, 
podłoża  mało chłonne

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

85 KNR BC 5/625/2 Wykonanie techniką natryskową powłok ochronnych z elastycznej farby do betonu, powierzchnie betonowe, 
sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

86 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

87 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

131.000 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

88 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    79 KNR BC 5/604/3 66,81

    80 KNR BC 5/612/6 69,43

    81 KNR BC 5/614/3 125,76

    82 KNR BC 5/615/3 107,42

    83 KNR BC 5/617/4 18,34

    84 KNR BC 5/621/1 17,03

    85 KNR BC 5/625/2 31,44

Razem (r-g) 436,23

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 436,23/(1*1,00)*1,00 = 436,23 m-g 436,23
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3.1.2 Element Elementy stalowe

89 KNR 25/113/2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - pręty, 
belki stalowe itp.
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

42,67*1,15 49,070500

RAZEM: 49,070500 m2 49,071

90 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

49.071 49,071000

RAZEM: 49,071000 m2 49,071

91 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - malowanie

Wyliczenie ilości robót:

49.071 49,071000

RAZEM: 49,071000 m2 49,071

92 KNR 25/113/2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - drabiny.
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,37*0,9 4,833000

RAZEM: 4,833000 m2 4,833

93 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - drabiny, 
gruntowanie.

Wyliczenie ilości robót:

4.833 4,833000

RAZEM: 4,833000 m2 4,833

94 KNR 25/204/2 Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobów dwuskładnikowych, konstrukcje kratowe, farba 
epoksydowa, zuzycie teoretyczne 0,136 dm3/m2 na 100 um. Malowanie na grubość do 80 um - drabiny, 
malowanie.

Wyliczenie ilości robót:

4.833 4,833000

RAZEM: 4,833000 m2 4,833

95 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego - wzmocnienie blachownicy ceownikiem C260, profil C240 spawany od dołu

Wyliczenie ilości robót:

37,9 kg/m2 10*37,9/1000 0,379000

RAZEM: 0,379000 t 0,379

96 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - wzmocnienie płatwi profilami 1/2 IPE120

Wyliczenie ilości robót:

1 mb=5,2kg (5,2*5*5,2)/1000*2 0,270400

RAZEM: 0,270400 t 0,270

97 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

49.071 49,071000

RAZEM: 49,071000 m2 49,071

98 KNRW 
202/1611/4

Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

49.071 49,071000

RAZEM: 49,071000 m2 49,071

99 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 
1,00 5

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    89 KNR 25/113/2 36,58243

    90 KNR 25/204/2 6,13388

    91 KNR 25/204/2 6,13388

    95 KNR 205/102/6 31,56312

    96 KNR 205/102/4 7,4007

Razem (r-g) 87,814

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 87,814/(1*1,00)*1,00 = 87,81 m-g 87,81
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3.2 Grupa Remont elementów wykończeniowych

3.2.1 Element Demontaże

100 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, mechanicznie -
demontaż istniejących płyt fundamentowych pod banery reklamowe wraz z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

40*0,15 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

101 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,82 12,820000

RAZEM: 12,820000 m2 12,820

102 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

33,2 33,200000

RAZEM: 33,200000 m 33,200

103 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26,2 26,200000

RAZEM: 26,200000 m2 26,200

104 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26.200 26,200000

RAZEM: 26,200000 m2 26,200

105 KNR 231/1510/1
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km, załadunek 
ręczny, kruszywo naturalne

Wyliczenie ilości robót:

((26.200+26.200)*9+(12.820+33.200)*35)/1000+6.000*1,2 9,282300

RAZEM: 9,282300 t 9,282

106 KNR 231/1511/2
(2)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km,
do tablicy 1510, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

9.282 9,282000

RAZEM: 9,282000 t 9,282

107 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowisko

Wyliczenie ilości robót:

9.282 9,282000

RAZEM: 9,282000 t 9,282

3.2.2 Element Roboty renowacyjne

108 KNRW 
401/518/3

Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:

26,2 26,200000

RAZEM: 26,200000 szt 26,200

109 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

131 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

110 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

28,5 28,500000

RAZEM: 28,500000 m2 28,500

111 KNRW 401/403/
2 (2) analogia

Montaż płyty OSB3 na attykach

Wyliczenie ilości robót:

2,01 2,010000

RAZEM: 2,010000 m2 2,010

112 KNRW 401/601/
3 (2) analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonanie izolacji z folii w płynie.

Wyliczenie ilości robót:

2.010 2,010000

RAZEM: 2,010000 m2 2,010
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113 KNRW 
401/540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy  - attyki

Wyliczenie ilości robót:

3,58 3,580000

RAZEM: 3,580000 m2 3,580

114 KNRW 
401/540/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy - okapy

Wyliczenie ilości robót:

9,65 9,650000

RAZEM: 9,650000 m2 9,650

115 KNRW 
401/544/1

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z 
zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien

Wyliczenie ilości robót:

12,82 12,820000

RAZEM: 12,820000 m 12,820

116 KNRW 
202/519/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi·15·cm

Wyliczenie ilości robót:

18,6 18,600000

RAZEM: 18,600000 m 18,600

117 KNRW 
202/526/2 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

14,6 14,600000

RAZEM: 14,600000 m 14,600

118 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie folią powierzchni elementów budynku i urządzeń znajdujacych sie w obszarze robót
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

218.460 218,460000

RAZEM: 218,460000 m2 218,460

119 KNRW 
202/1610/8

Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

12.820+33.200+26.200+131.000+2.010+3.580+9.650 218,460000

RAZEM: 218,460000 m2 218,460

120 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony siatkowej, do 10m - 
1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    100 KNRW 401/212/2 54,78

    101 KNRW 401/545/8 3,846

    102 KNRW 401/545/4 4,98

    103 KNRW 401/518/6 8,122

    104 KNRW 401/518/7 1,31

    108 KNRW 401/518/3 7,86

    109 KNRW 401/519/1 35,37

    110 KNRW 401/519/4 20,805

    111 KNRW 401/403/2 (2) analogia 0,8241

    112 KNRW 401/601/3 (2) analogia 1,9095

    113 KNRW 401/540/2 8,234

    114 KNRW 401/540/2 22,195

    115 KNRW 401/544/1 3,3332

    116 KNRW 202/519/4 (2) 12,1086

    117 KNRW 202/526/2 (2) 11,2712

Razem (r-g) 196,9486

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 196,9486/(1*1,00)*1,00 = 196,95 m-g 196,95


