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1. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa opracowania:
• zapytanie ofertowe wraz z załącznikami — umowa nr 517/2022,

• uzgodnienia z Zamawiającym.

Dane wyjściowe:
• umowa nr 517/2022,

• uzgodnienia z Zamawiającym,

• ustalenia z warsztatów dotyczących produktów turystycznych,

• informacje pozyskane od pracowników działu ruchu turystycznego,

• wizja lokalna/wybór eksponatów,

• dokumentacja fotograficzna, skany poszczególnych fragmentów chodników i wyrobisk.

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt aranżacji trasy historycznej w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, na który składa się 

projekt elementów aranżacji (scenografia, zabudowy itd.), projekt zastosowania multimediów (kontentu oraz 

sprzętu AV), specyfikacje techniczne oraz wizualizacje projektowe.

UWAGA: Ze względu na specyfikę obiektu (chodniki i wyrobiska w skale oraz pokładzie węglowym) na etapie 

realizacji zalecamy szczegółowe konsultacje, aby uniknąć nieporozumień w wykonaniu projektowanych rozwiązań 

dotyczących aranżacji trasy.

Lokalizacja
Przedmiotem opracowania są chodniki i wyrobiska Sztolni Królowa Luiza, czyli historycznych obiektów Głównej 

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz kopalni Królowa Luiza w Zabrzu. Niniejsza koncepcja aranżacji nawiązuje 

do industrialnego charakteru tego miejsca.

2. KONCEPCJA TRASY HISTORYCZNEJ

2.1. Charakterystyka trasy historycznej
Trasa rozpoczyna się w łaźni łańcuszkowej w strefie Carnall, czyli rejonie nadszybia szybu Carnall. W ramach trasy  

turyści zwiedzają fragment Sztolni Królowa Luiza, chodnik w pokładzie 510 oraz wyrobiska Skansenu Górniczego  

„Królowa Luiza”. Trasa obejmuje spacer po sztolni i wyrobiskach oraz przejazd przenośnikiem taśmowym,  

jak również górniczą kolejką spągową. Na trasie prezentowana jest historia górnictwa węglowego  

na Górnym Śląsku, a także rozwój technik górniczych od XIX wieku do czasów współczesnych. Narracja trasy  

akcentuje wyróżniające się osiągnięcia technologiczne omawianych czasów. W ramach zwiedzania  

można zobaczyć zarówno stare wyrobiska, jak i współczesną ścianę  wydobywczą, wyposażoną w kombajn  

ścianowy i zmechanizowaną obudowę. Na trasie znajdują się gigantyczne urządzenia, które — uruchamiane  

przez przewodnika — wywołują niezwykłe wrażenie.



4

2.2. Ruch zwiedzających
W ramach trasy historycznej planowany jest ruch zwiedzających od szybu Carnall do szybu Wilhelmina oraz dawnych 

wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” (obiekt na ul. Mochnackiego 12). 

Po zejściu szybem Carnall w podziemia proponujemy następujące prowadzenie ruchu turystycznego:

Następnie zwiedzający podążają południową nitką sztolni, zatrzymując się po drodze przy poszczególnych 

stanowiskach ekspozycyjnych. Przecinką nr 6 prowadzeni są do północnej nitki sztolni i podążają nią do przecinki nr 8, 

którą przechodzą ponownie do nitki południowej, aby dotrzeć do chodnika w pokładzie 510, gdzie prezentowana 

jest rekonstrukcja wyrobiska z początków XIX wieku. Kolejnym punktem zwiedzania jest przejazd windą szybową 

piętro wyżej i przejście do wyrobisk dawnego Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, aby zwiedzić stanowiska 

w tym obszarze.

2.3. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu 
Ze względu na charakter obiektu przebieg trasy zostanie dostosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

ruchowymi, w zależności do stopnia dysfunkcji. Planowane jest stworzenie specjalnej oferty zwiedzania dla osób 

nieporuszających się samodzielnie. Jako miejsce zjazdu proponowana jest winda w szybie Wilhelmina, pozwalająca 

osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostać się pod ziemię lub kolejka w strefie Carnall, którą mogą dostać 

się do podziemnych wyrobisk. Aby skorzystać z możliwości zwiedzania, będzie wymagana wcześniejsza rezerwacja 

terminu. 
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Dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących 
W przypadku osób niewidomych czy słabowidzących trasy są dostosowane do przejścia, szczególnie w towarzystwie 

osoby asystującej. Sama przestrzeń podziemnych wyrobisk jest empiryczna i możliwa do doświadczania 

wrażeniowego przez osoby niewidome i słabowidzące. Przewodnik wskazuje bezpieczne miejsca, w których można 

dotknąć np. różnych rodzajów obudowy górniczej lub poczuć różnicę poszczególnych elementów. Wchodząc 

w poszczególne przestrzenie zmienia się też akustyka, na co przewodnik zwraca uwagę. Na trasach uruchamiane 

są nagrania dźwiękowe oraz maszyny i urządzenia wydające dźwięki, co również stanowi element narracji. 

Jako bezpieczne miejsce zjazdu proponowana jest winda w szybie Wilhelmina, która pozwala bezpiecznie dostać się 

pod ziemię lub kolejka, którą mogą dostać się do szybu Carnall. Istnieje również możliwość wejścia na trasy z psem 

asystującym. Dodatkowo, w ramach późniejszej działalności edukacyjnej, możliwe jest stworzenie specjalnej oferty 

„wycieczek dotykowych”, w ramach których osoby niewidome i słabowidzące będą prowadzone według specjalnie 

przygotowanego scenariusza. Aranżacja wystawy oraz charakter podziemnych wyrobisk umożliwia stworzenie 

takiej oferty. 

Dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących. 
W ramach działalności edukacyjnej planowane jest też stworzenie oferty obsługi gości w języku migowym: wycieczki 

edukacyjne, oprowadzanie, lekcje muzealne; zajęcia prowadzone przez surdopedagoga w języku migowym 

(we współpracy z oddziałem śląskim Polskiego Związku Głuchych). Na stanowiskach zrealizowanych multimedialnie, 

na których będzie taka możliwość np. animacje z audio wyświetlane na ekranach, zostaną dodane napisy dla osób 

niesłyszących

3. PROJEKT ARANŻACJI

3.1. Założenia ogólne
Sztolnię oraz połączone z nią wyrobiska traktujemy jako obiekt o unikalnej wartości historycznej oraz estetycznej.  

Nasze poszukiwania rozwiązań aranżacyjnych skupiają się wokół potrzeby zachowania owej wartości, wyodrębnienia  

jej historycznego bogactwa i odniesienia się z szacunkiem do prezentowanego miejsca. Podczas pracy projektowej  

przyjęliśmy następujące założenia: 

• nie przytłaczać zwiedzającego efektami multimedialnymi czy stylizacjami,

• opierać się na wiedzy historycznej i nie banalizować,

• nie zaburzać wartości historycznej i estetycznej miejsca.

Projektowanie ekspozycji w tej przestrzeni traktujemy jako pracę nad drugim planem. Pierwszym planem jest 

niezwykła materia sztolni i wyrobisk, jej tajemnica i estetyka, a proponowane przez nas rozwiązania są jedynie 

dopełnieniem.
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3.2. Opis narracji trasy
Trasa historyczna daje możliwość doświadczenia niesamowitej historii industrializacji Górnego Śląska w nawiązaniu 

do Zabrza i losów Kopalni Królowa Luiza oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Dzieje tych dwóch wybitnych 

obiektów (Kopalnia Królowa Luiza jako największa i najnowocześniejsza kopalnia górnośląska oraz GKSD jako obiekt 

hydrotechniczny, zbudowany na niespotykaną dotąd skalę) stanowią odbicie przemysłowych przemian regionu. 

Podążając wyrobiskami położonymi na głębokości 40 metrów pod ziemią, napotkamy na znamienite postacie, 

których wizja i kompetencje przyczyniły się do trwałej zmiany obrazu Śląska. Dzięki przyjrzeniu się wynalazkom 

i  technologii łatwiejsze będzie uzmysłowienie sobie, jak ogromną różnicę w pracy zakładów przemysłowych i życiu 

zwykłych ludzi uczyniły te innowacje. Układ podziemi pozwoli również na obrazowe porównanie technik górniczych 

XIX wieku z technikami stosowanymi od drugiej połowy XX wieku. Mówiąc o innowacyjności, należy również wspomnieć 

o  śmiałym i nowatorskim przedsięwzięciu, jakim była rewitalizacja sztolni.

Choć nie wynaleziono jeszcze maszyny do podróży w przeszłość, podziemia Sztolni Królowa Luiza pozwolą  

na niepowtarzalne doświadczenie najważniejszych momentów w przemysłowej historii Zabrza ukazanej na tle  

Górnego Śląska. Podążając podziemną osią czasu, zostaną przywołane przedsięwzięcia, wynalazki i śmiałe 

koncepcje, które zdeterminowały dalszy rozwój i obraz regionu.

3.3. Koncepcja elementów aranżacji trasy historycznej
Projektowane są następujące elementy aranżacji ekspozycji:

• instalacje

Na trasie zwiedzania znajdą się instalacje scenograficzno-artystyczne inspirowane tematyką górniczą. 

Projektowane są trzy instalacje stworzone z lamp górniczych (w zależności od omawianego okresu) oraz instalacja 

z narzędzi górniczych (narzędzia wykorzystywane m.in. przy budowie sztolni).

• materiały audiowizualne

Projektowane są nowoczesne rozwiązania audiowizualne, które wpiszą się w charakter miejsca: wielopostaciowa  

projekcja typu „paper ghost”, animacje prezentujące w przystępny sposób zagadnienia merytoryczne oraz 

multimedialna makieta z mappingiem oraz mapping na kombajnie górniczym. Punkty projekcji audiowizualnych 

oznaczone są na rysunku nr 2 w części graficznej projektu.

• efekty audio

Na trasie projektowane są punkty, w których będą odtwarzane dźwięki lub krótkie słuchowiska. Ich celem jest  

podkreślenie atmosfery miejsca lub wywołanie skojarzeń z prezentowanym w danym miejscu zagadnieniem. 

Punkty rozmieszczenia efektów dźwiękowych oznaczone są na rysunku nr 2 w części graficznej projektu.

• podświetlane kasetony

W podwieszanych kasetonach zostaną umieszczone fragmenty starych, unikatowych rycin z XIX wieku (ze zbiorów  

Muzeum Górnictwa Węglowego), dotyczących budowy i funkcjonowania sztolni, które zostaną ożywione przy użyciu 

animacji. Kasetony będą czarnymi bryłami (współczesne formy) z podświetlonymi wydrukami wewnątrz.

• modele urządzeń

Modele urządzeń pozwolą na prezentowanie pracy pod ziemią, a wprowadzenie ich w ruch umożliwi dodatkową  

interakcję.
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•  wydruki wielkoformatowe

Na kilku stanowiskach trasy zostaną zamieszczone wydruki wielkoformatowe, które mają na celu wprowadzenie 

w atmosferę konkretnych czasów i zaprezentowanie rozwoju dokonującego się w górnictwie.

3.4. Podział na stanowiska ekspozycyjne

Stanowisko 0
Gdzie jesteś? — stanowisko naziemne w strafie Carnall

Opis stanowiska:

Tafla szkła z nadrukiem posadowiona w miejscu, które pozwala na zaprezentowanie historycznego ujęcia obiektu 

kopalni Królowa Luiza (m.in. uwidoczni nieistniejące już wieże szybowe).

Wyposażenie stanowiska: 

• stelaż stalowy z wbudowaną taflą szkła z nadrukiem.

Przykład rozwiązania:
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Stanowisko 1 A
Klatka schodowa – audio

Opis stanowiska: 

Zwiedzający schodzą pod ziemię klatką schodową. Po przebyciu kilku pięter rozpoczyna się słuchowisko, które 

jest wprowadzeniem w tematykę trasy (może to być na przykład narracja dźwiękowa osób, które materializują się 

w postaci hologramów na kolejnym stanowisku). 

Wyposażenie stanowiska: 

• sprzęt AV (player, głośniki).

Zawartość multimedialna: 

Słuchowisko dźwiękowe witające zwiedzających. Metraż: ok. 2 min.

Stanowisko 1
Przywitanie — hologram 

Opis stanowiska:

Zwiedzających wita wyświetlona postać hrabiego Fryderyka Wilhelma von Redena, który w skrócie przedstawia, 

czym jest Sztolnia Królowa Luiza. Kończąc swoją wypowiedź, wskazuje na górników, którzy pracują tuż za nim 

(pojawiają się kolejne postaci).

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (projektor oraz ekrany led, player, głośniki),

• zabudowa scenograficzna (szyby wraz z konstrukcją, wykończenie scenograficzne maskujące niepożądane elementy 

konstrukcji).

Zawartość multimedialna:

Wielopłaszczyznowa projekcja bazująca na nagraniach aktorskich zrealizowanych techniką chroma key oraz 

na elementach grafiki. Metraż: ok. 90 sekund.

Stanowisko 2
Ładowarka chwytakowa GRYF 

Opis stanowiska:

Prace rewitalizacyjne przysparzały wielu trudności. Jedną z nich było odkopanie szybu Carnall na głębokość 

40 metrów. Udało się to między innym dzięki  ładowarce chwytakowej GRYF (krótka prezentacja pracy urządzenia).

Wyposażenie stanowiska:

• autentyczny element zastany.
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Stanowisko 3
Komora pomp — animacja o początkach industrializacji

Opis stanowiska:

Animacja na ekranie projekcyjnym prezentująca początki rozwoju Górnego Śląska: leśne tereny, pojawienie 

się pierwszych szybów kopalnianych, początki drążenia sztolni, zalążek przyszłej metropolii. 

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (projektor, player, głośniki),

• zabudowa scenograficzna (ekran projekcyjny wpasowujący się w zastaną architekturę, łuk).

• wydruki wielkoformatowe

Zawartość multimedialna:

Animacja z elementami 3D oraz 2D z nagraniem lektora oraz udźwiękowieniem. Metraż: ok. 2-3 min.

Zarys treści, na podstawie której należy stworzyć narrację lektora:

Patrząc na dzisiejszy Górny Śląsk, trudno sobie wyobrazić, że do połowy XVIII wieku był to w większości region 

peryferyjny, zacofany gospodarczo, a jego tereny w większości pokryte były lasami, bagnami i torfowiskami. 

Potrzebnych było aż — albo tylko — 64 lat, by obraz tego miejsca zmienił się diametralnie. Jednym z punktów 

przełomowych było odkrycie węgla, co zapoczątkowało przemiany, których skala przerosła wszelkie oczekiwania. 

Krajobraz leśno-rolniczy zaczął zmieniać się w wielkoprzemysłowy.

Stanowisko 4
Lampki i narzędzia — instalacja

Opis stanowiska:

Urabianie sztolni na początku XIX wieku odbywało się głównie ręcznie, za pomocą prymitywnych narzędzi, 

tzw.  pyrlika i żelozka. Prace górnicze prowadzono niemalże w zupełnych ciemnościach — przy lampce olejowej, 

która  dawała tyle światła, co płomień świeczki. W trakcie robót górniczych woda ciągle zalewała wyrobiska 

i  utrudniała pracę. Górnicy wpadli więc na pomysł budowy przytamków. Na stanowisku prezentowana jest 

instalacja ze świecących lampek olejowych, a w kolejnej części z narzędzi górniczych. Na ociosie umieszczony jest 

kaseton z zabudowanym ekranem prezentującym ożywioną rycinę.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (monitor ok. 40″, player),

• zabudowa scenograficzna (100 szt. replik lampek: kaganki oraz lampy olejowe; kaseton będący zabudową ekranu;  

60 szt. narzędzi górniczych).

Zawartość multimedialna:

Animacja na bazie rycin, prezentowana w zapętleniu.
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Stanowisko 5
Przejazd taśmą — słuchowisko

Opis stanowiska:

Zwiedzający wchodzą na przenośnik taśmowy, który przewiezie ich na odcinku 100 metrów. Podczas jazdy 

z  głośników wydobywają się odgłosy pracy, a także fragmenty rozmów górników.

Wyposażenie stanowiska:

• przenośnik taśmowy,

• sprzęt AV (10 głośników, player).

• oświetlenie efektowe

Zawartość multimedialna:

Słuchowisko z dźwiękami efektowymi oraz inscenizowanymi fragmentami rozmów.

Zarys treści, na podstawie której należy stworzyć narrację słuchowiska:

Pokazanie ciężkiej pracy pod ziemią przez pryzmat rozmowy górników i dźwięków tła. Górnicy rozmawiają 

o  trudzie pracy, długiej dniówce, słabym oświetleniu. Następnie opowiadają sobie o planach na — po wizycie 

w kościele będą grać na cyji lub w inny sposób spędzą czas wolny (wypowiedź ilustrowana odpowiednim 

udźwiękowieniem, np. dzwon kościelny, fragment gry na akordeonie itp.).

Stanowisko 6
Broja — warunki pracy

Opis stanowiska:

Ekspozycja prezentuje pracę górników na początku XIX wieku. Niskie, ciasne wyrobiska, brak wystarczającej ilości 

tlenu oraz wszechobecna wilgoć i ciemność były nieodzownym elementem kilkunastogodzinnego dnia pracy.

Wyposażenie stanowiska:

• zastana rekonstrukcja stanowiska,

• sprzęt AV (2 głośniki, player).

Zawartość multimedialna:

Dźwięki efektowe pracy górników (odgłosy narzędzi, sypanie się węgla, kaszel lub chrząkanie pracujących).

Stanowisko 7
Szyb Dechen — modele ruchome

Opis stanowiska:

Szyb Dechen to pierwszy głębinowy szyb, który zszedł poniżej poziomu sztolni. Górnicy schodzili coraz głębiej,  

ponieważ rozwijający się przemysł wymagał coraz większych ilości węgla. Przy okazji omawiania szybu zostanie  

zaprezentowany rozwój transportu pionowego na przykładach wprawianych w ruch modeli. Proponuje się 

wykonanie trzech modeli transportu pionowego: kierat konny, Fahrkunst, szola. Modele aktywizują grupę poprzez 

możliwość wprawienia ich w ruch.

Wyposażenie stanowiska:

• modele urządzeń — 3 szt.
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Stanowisko 8
Ceglana obudowa — peryskop

Opis stanowiska:

Na stanowisku znajduje się ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. Dzięki projekcji na ekranie „zaglądamy”  

na powierzchnię, zapoznając się z rozwojem dotyczącym produkcji cegieł.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (monitor 55″, player, głośnik),

• zabudowa scenograficzna w kształcie stylizowanego peryskopu.

Zawartość multimedialna:

Film o metrażu ok. 2 min. Film powinien zawierać nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz 

staranne udźwiękowienie, np. odgłosy pociągów parowych itp.

Zarys treści, na podstawie której należy stworzyć narrację lektora:

Prawdziwym przełomem umożliwiającym przemysłową produkcję cegieł było użycie przez berlińskiego fabrykanta 

w 1854 roku prasy ceglarskiej oraz prusko-austriackie zgłoszenie patentowe na piec kręgowy do wypału ceramiki 

budowlanej. W drugiej połowie XIX wieku powstała druga, około kilometrowa nitka sztolni, będąca swego rodzaju 

obejściem (by-passem) dla starej nitki. To wyrobisko budowane było w zupełnie inny sposób. Pierwszy etap prac 

to roboty górnicze — drążenie wyrobiska z wykorzystaniem ręcznych narzędzi i czarnego prochu. Po górnikach do 

przodka wchodzili cieśle, którzy przygotowywali drewnianą obudowę tymczasową oraz rusztowanie pod dalsze 

prace. Na samym końcu do prac przystępowali murarze, którzy z cegieł budowali ostateczną obudowę murowaną. 

Rozwijający się przemysł potrzebował dużej ilości siły roboczej, dlatego podstawą miast na Górnym Śląsku stały się 

osiedla robotnicze.

Stanowisko 9
Makieta — rozwój przemysłu

Opis stanowiska:

Stanowisko składające się z makiety umownie przedstawiającej teren Górnego Śląska wraz ze sztolnią oraz dwoma  

głównymi arteriami, wokół których rozwinął się GOP. Na makiecie wyświetlany jest mapping. Dodatkowo w tle 

za makietą znajduje się ekran z projekcją, która współgra z mappingiem.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (projektor 4K, ekran, player, głośnik),

• makieta.

Zawartość multimedialna:

Projekcja o metrażu ok. 2:30 min., składająca się z mappingu na makiecie oraz ujęć prezentowanych na ekranie. 

Pokaz będzie zawierał nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne udźwiękowienie.

Zarys treści, na podstawie której należy stworzyć narrację lektora:

Wraz z rozrastaniem się podziemnych wyrobisk równolegle rozwijała się powierzchnia. Urbanizacji podlegały 

głównie tereny wokół hut i kopalń. Jednocześnie tworzono kolonie dla kadry inżynieryjnej oraz znacznie większe 

kolonie robotnicze. W sąsiedztwie tych miejsc zaczęły pojawiać się budynki użyteczności publicznej. Osią rozwoju 
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stały się także powstające szosy komunikacyjne. W 1816 roku ukończono budowę szosy tzw. węglowej, 

prowadzącej z Królewskiej Huty przez Bytom do Tarnowskich Gór, przeznaczonej do przewozu węgla dla 

tarnogórskiego górnictwa kruszcowego, a w 1830 roku oddano łączącą się z nią prostopadle Drogę Następcy 

Tronu, która połączyła Królewską Hutę, Zabrze i Gliwice. Dzięki budowie brukowanych szos transport urobku 

został w znacznym stopniu usprawniony, a przemieszczanie pomiędzy tworzącymi się ośrodkami miejskimi 

stało się łatwiejsze. Arterie odegrały ważną rolę w urbanizacji położonych wzdłuż nich obszarów i stanowią 

kręgosłup układu komunikacyjnego górnośląskiego okręgu przemysłowego do dziś. 

Stanowisko 10
Kolej — peryskop

Opis stanowiska:

Na stanowisku znajduje się ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. Dzięki projekcji na ekranie możemy 

„zajrzeć” na powierzchnię, zapoznając się z rozwojem kolei w XIX wieku oraz jej wpływem na rozwój górnictwa.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (monitor 55″, player, głośnik),

• zabudowa scenograficzna w kształcie stylizowanego peryskopu.

Zawartość multimedialna:

Film o metrażu ok. 2 min. Film powinien zawierać nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne 

udźwiękowienie, np. odgłosy pociągów parowych itp.

Zarys treści, na podstawie której należy stworzyć narrację lektora:

Do rozbudowujących się linii kolejowych potrzebne były ogromne ilości żelaza i stali (rozwój hutnictwa),  

co bezpośrednio przekładało się na wzrost popytu na węgiel koksowy. Sama kolej również stała się znaczącym  

konsumentem węgla — do 1863 roku parowozy opalano wyłącznie koksem. Dodatkowo, zgodnie 

z   przewidywaniami przemysłowców, kolej umożliwiła dotarcie z górnośląskim węglem poza lokalne rynki. 

Możliwy  stał się szybki i tani transport dużych ilości węgla do bardzo odległych odbiorców. Perspektywa odbycia 

podróży koleją żelazną wywoływała dużą ekscytację wśród pasażerów. Pojawiło się wrażenie, że świat nagle 

stał  się mniejszy. Odległe miasta przestały być nieosiągalne, nawet dla zwykłych ludzi. Kolej żelazna zdecydowanie 

zasługuje na honorowe miejsce na podziemnej osi czasu.

Stanowisko 11
Karbidki — instalacja

Opis stanowiska:

W latach 60. XIX wieku budowa sztolni dobiegała końca, a rozwój przemysłu był w pełnym rozkwicie. Odkrycie 

karbidu w 1962 roku doprowadziło do stworzenia nowego rodzaju lampy górniczej — tak zwanej karbidki. 

Pod koniec wieku lampy karbidowe stosowane były już w większości kopalń. Wyparły one lampy olejowe głównie 

dlatego, że dawały 10 razy więcej światła. Na stanowisku prezentowana jest instalacja ze świecących lampek 

karbidowych.

Wyposażenie stanowiska:

• zabudowa scenograficzna (100 szt. replik lampek karbidek).
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Stanowisko 12
Ożywione ryciny

Opis stanowiska:

W miejscu potencjalnej mijanki z trasą wodną proponujemy zaaranżować kasetony z ożywionymi rycinami, 

np.  z różnymi rodzajami portów lub innymi scenami z prac górniczych.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (2 × monitor ok. 43″, 2 × player),

• zabudowa scenograficzna (2 × kaseton będący zabudową ekranu).

Zawartość multimedialna:

Animacje ożywiające ryciny, prezentowane w zapętleniu.

Stanowisko 13
System śląski

Opis stanowiska:

W zastanym wyrobisku wyświetla się dalszy plan wyrobiska. Po uruchomieniu przez przewodnika pojawia się  

animacja prezentująca śląski system eksploatacji pokładu węgla (filarowo-zabierkowy). Na Śląsku istniał własny 

system eksploatacji. Był to udoskonalony system westfalski, dostosowany do naszych warunków górniczo-geologicznych.

Wyposażenie stanowiska:

• sprzęt AV (projektor, player, głośnik).

Zawartość multimedialna:

Animacja prezentująca kolejne etapy prac górniczych: przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Stanowisko 14
Wrąb + „godka drewna”

Opis stanowiska:

Przewodnik wchodzi z grupą do wnętrza pokładu, którego grubość w Kopalni Królowa Luiza sięgała 6 metrów 

i  opowiada o technikach górniczych powszechnie wykorzystywanych w XIX-wiecznych kopalniach. Wspomina 

również o pracach zabezpieczających wyrobisko przed zawaleniem (strop podpierano obudową drewnianą). 

Sosnowe stojaki i stropnice miały pewną istotną dla dawnych górników właściwość. Naciskane przez górotwór 

wydawały odgłosy skrzypienia i charakterystycznego trzaskania. Nasłuchując odgłosów pracy obudowy 

drewnianej, doświadczeni górnicy wiedzieli, kiedy jeszcze jest bezpiecznie, a kiedy trzeba się wycofać. Dźwięki 

te nazywano „godką drewna”, niejednokrotnie ratującą im życie. Dlatego w XIX wieku, na ile było to możliwe, 

w kopalniach pracowano w ciszy. Na tym stanowisku z ukrytych głośników wydobywają się dźwięki skrzypienia 

i  trzeszczenia.
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Wyposażenie stanowiska:

• wyrobisko zastane,

• głośniki,

• czujnik ruchu.

Zawartość multimedialna:

Ścieżka dźwiękowa z odgłosami skrzypienia i trzeszczenia, ok. 3 min.

Stanowisko 15 oraz 16
Odpoczywający koń oraz opuszczanie konia szybem

Opis stanowiska:

Na dojściu do szybu Wilhelmina zostanie zainscenizowane scenograficzne stanowisko do prezentacji 

odpoczywającego konia (popas). Od 1803 roku w Kopalni Królowa Luiza pracowały konie. Dzięki sile tych zwierząt 

transport urobku został usprawniony, co pośrednio przełożyło się na wzrost wydobycia. Konie w kopalni traktowane 

były przez górników z szacunkiem i starano się zapewnić im jak najlepsze warunki do życia (oczywiście w ramach 

kopalnianych realiów i możliwości). Atmosferę stanowiska wzbogacą dźwięki efektowe: parskania konia itp. 

Na podszybiu szybu Wilhelmina zostanie zaaranżowane miejsce nawiązujące do wyglądu starego szybu, w którym 

opuszczany jest koń. Na stanowisku zostaną dodatkowo umieszczone ryciny obrazujące, jak w przeszłości 

opuszczano konie do kopalń. Opuszczanie konia w głąb kopalni trwało niejednokrotnie nawet kilka godzin. 

Koń podwieszony był pod szolą, a razem z nim po drabinach schodził wozak — asekurujący górnik-opiekun.

Wyposażenie stanowiska:

• popas konia — aranżacja scenograficzna (manekin konia udostępni Zamawiający),

• opuszczanie konia szybem — aranżacja scenograficzna podszybia (manekin konia udostępni Zamawiający),

• głośniki,

• czujnik ruchu.

Zawartość multimedialna:

Ścieżka dźwiękowa z odgłosami parskania, żucia słomy, kopyt itd., ok. 3 min.

Stanowisko 17
Przejście do współczesnej części

Opis stanowiska:

Po wyjściu z XIX-wiecznych wyrobisk chodnika 510 zwiedzający przemieszczają się windą na poziom -5 i wychodzą 

w murowanym chodniku, który jest umowną przestrzenią „przejścia w czasie” do XX wieku. Na fragmentach ścian 

znajdują się wielkoformatowe wydruki zdjęć z motywami górniczymi z początku XX wieku. Dodatkowym elementem 

jest   aranżacja scenograficzna prezentująca podziemne państwowe przejście granicznie, które istniało w  Zabrzu 

w  okresie międzywojennym. Na stanowisku znajduje się też ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. 

Dzięki projekcji na ekranie „zaglądamy” na powierzchnię, zapoznając się z wątkiem, który wprowadzi nas w bieg 

wydarzeń, które doprowadziły do podziału Górnego Śląska po I wojnie światowej. 
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Wyposażenie stanowiska:

• aranżacja scenograficzna prezentująca podziemne przejście graniczne,

• wydruki wielkoformatowe — 5 szt.,

• sprzęt AV (monitor 55″, player, głośnik),

• zabudowa scenograficzna w kształcie stylizowanego peryskopu.

Zawartość multimedialna:

Film o metrażu ok. 2 min. Film powinien zawierać nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne 

udźwiękowienie.

Stanowisko 18
Lampki akumulatorowe — instalacja

Opis stanowiska:

Stosowane w górnictwie lampki karbidowe zostały zastąpione lampkami akumulatorowymi. Na stanowisku  

prezentowana jest instalacja ze świecących lampek akumulatorowych, która „przenosi” zwiedzających 

we  współczesne czasy.

Wyposażenie stanowiska:

• zabudowa scenograficzna (100 szt. lamp akumulatorowych).

Stanowisko 19
Przemysł i górnictwo w XX wieku

Chodnik stanowi przejście do współczesnej części, gdzie będą prezentowane pokazy pracy współczesnych 

maszyn górniczych. Na ścianach prezentowane są wydruki wielkoformatowe z motywami górniczymi z lat 50. i 60. 

Dodatkowo w dalszej części chodnika na trzech ekranach prezentowany będzie wybór kronik filmowych z okresu 

PRL, które  dzięki swojej specyfice przeniosą zwiedzających w klimat omawianego okresu.

Wyposażenie stanowiska:

- wydruki wielkoformatowe — 10 szt.,

- sprzęt AV (3 szt. monitorów ok. 55″, player, głośniki),

- industrialna obudowa stalowa ekranów.

Zawartość multimedialna:

Na ekranach wyświetlają się fragmenty kronik filmowych z lat 50. i 60. Pozyskanie kronik filmowych wraz z licencją 

na  ich prezentację jest po stronie Wykonawcy. Dochodząc do stanowiska, przewodnik uruchamia zapętloną 

prezentację przyciskiem. Wykonawca powinien zaproponować widok ekranu startowego, który wyświetla się 

w  zapętleniu, kiedy prezentacja kronik nie jest uruchomiona.
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Stanowisko 20
Ściana strugowa

Opis stanowiska:

Pokaz działania ściany strugowej uruchamiany przez przewodnika. Uzupełnieniem stanowiska jest prezentacja 

krótkiej animacji prezentującej w sposób schematyczny zasadę działania omawianego urządzenia.

Wyposażenie stanowiska:

• obudowa scenograficzna ekranu,

• sprzęt AV (monitor ok. 55″, player, audio).

Zawartość multimedialna:

Animacja 3D prezentująca schematyczne działanie ściany strugowej, metraż: ok. 1 min.

Stanowisko 21
Odstawa urobku

Opis stanowiska:

Pokaz działania urządzenia. Uzupełnieniem stanowiska jest prezentacja krótkiej animacji prezentującej w sposób 

schematyczny działanie kruszarki, a także przenośnika zgrzebłowego oraz taśmowego.

Wyposażenie stanowiska:

• obudowa scenograficzna ekranu,

• sprzęt AV (monitor ok. 55″, player, audio).

Zawartość multimedialna:

Animacja 3D prezentująca w sposób schematyczny działanie ww. urządzeń, metraż: ok. 1 min.

Stanowisko 22
Kombajn

Opis stanowiska:

Prezentacja działania kombajnu ścianowego zostanie wzbogacona mappingiem, który będzie wyświetlany na  ścianie 

urabianej przez kombajn.

Wyposażenie stanowiska:

• scenografia zastana,

• sprzęt AV (projektor, player, głośnik).

Zawartość multimedialna:

Projekcja z mappingiem na ścianie, metraż: ok. 3 min.; projekcję uruchamia przewodnik.
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Stanowisko 23
W kolejce Karlik

Opis stanowiska:

Przejazd kolejką spągową Karlik kończy zwiedzanie.

3.5. Specyfikacje techniczne elementów aranżacji

REPLIKI

Na potrzeby trzech instalacji z lampkami należy dostarczyć:

• repliki olejowych lamp górniczych — 80 szt. + kaganki — 20 szt., wykonane na bazie poniższych zdjęć poglądowych; 

możliwy ogląd oryginałów ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego. Oryginalne lampki były różnej wielkości i nieco 

różniły się kształtem, dlatego też dostarczone repliki nie powinny być jednolite. Należy przyjąć min. 5 wielkości 

lampek. Konieczne postarzenie replik i wykończenie ich patyną. Lampki należy wyposażyć w migającą diodę, która 

imituje płomień. Dodatkowo należy zaopatrzyć je w zasilacz lub sterownik. Moc dobrać tak, aby oddawała migotanie 

płomienia. Próbkę przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia.

• dodatkowo dwie repliki lamp olejowych na stanowisku 6 „Warunki pracy”.

• repliki karbidowych lamp górniczych — 100 szt., wykonane na bazie poniższych zdjęć poglądowych; możliwe 

też  dostarczenie oryginalnych lampek z wbudowanymi diodami. Lampki należy wyposażyć w migającą diodę, 

która  imituje płomień. Dodatkowo należy zaopatrzyć je w zasilacz lub sterownik. Moc dobrać tak, aby oddać 

świecenie lampki karbidowej. Jaśniejsze światło niż w lampkach olejowych. Próbkę przedstawić zamawiającemu 

do zatwierdzenia.
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• repliki narzędzi górniczych z XIX wieku: replika kilofa — 10 szt.; młotki — 20 szt.; majzle — 10 szt.; siekierki — 3 szt.; 

piły  do drewna — 3 szt.; replika łopaty drewnianej — 5 szt.; grabie — 4 szt.; niecki — 5 szt. Konieczne  postarzenie 

i  spatynowanie wszystkich elementów.

• przystosowane oryginalne lampy akumulatorowe — 60 szt., należy dostarczyć oryginalne lampy akumulatorowe, 

ale z zasileniem ich, tak aby nie trzeba ich było ładować. Dodatkowo należy zaopatrzyć je w zasilacz lub sterownik.
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MODELE

Na potrzeby stanowiska „Szyb Dechen” należy zaprojektować, wykonać i dostarczyć trzy następujące modele ruchome:

• model kieratu konnego — model ruchomy obrazujący pracę kieratu należy wykonać na bazie historycznych rycin 

ze  zbiorów Zamawiającego. Wysokość modelu: ok. 1,50-1,70 m. Model bez napędu elektrycznego, uruchamiany 

np.  na korbkę. Szczegóły do ustalenia na etapie wykonawczym. 

Ryciny, na bazie których powinien zostać wykonany model:

• model urządzenia Fahrkunst — model ruchomy składający się z dwóch elementów, które należy wykonać według 

wytycznych Zamawiającego oraz na bazie przykładu prezentowanego w niniejszym filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=lYN3A3cj9oU

Pierwszy element pokazujący górników na podestach uruchamiany za pomocą uchwytu bez napędu elektrycznego, 

a drugi element uruchamiany napędem elektrycznym powinien w miejscu koła młyńskiego przedstawiać 

schematyczną maszynę parową typu Newcomena, czyli pierwszy typ maszyn parowej. 



20

• model przedstawiający zasadę działania windy górniczej, czyli tzw. szoli — model ruchomy prezentujący 

w sposób uproszczony maszynę wyciągową z wieżą szybową i widoczną szolą zjeżdżającą pod ziemię. Wysokość 

modelu: ok. 1,50-1,70 m. Do wykonania na bazie następującego schematu: 

http://www.knmg.agh.edu.pl/wiki/index.php/Plik:Urz%C4%85dzenie_wyci%C4%85gowe_klatkowe.jpg

Uwaga:
Ze względu na wysoką wilgotność powietrza na trasie modele nie mogą być wykonane z drewna. Należy zastosować 

stal, aluminium lub inny solidny materiał, jednak zarówno w przypadku kieratu konnego, jak i Fahrkunsta modele 

muszą być stylizowane na drewno.
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OBUDOWY ELEMENTÓW ARANŻACJI

• peryskopy — 3 szt.

Trzy ekrany na trasie posiadają obudowę w kształcie umownego peryskopu. Wykonanie z blachy stalowej według 

rysunku w części graficznej. Blacha powinna być pokryta postarzającą patyną oraz zabezpieczona przed korozją. 

Dokładne wymiary do pobrania na etapie wykonawczym, kiedy będą znane modele dostarczonych ekranów.

• 5 obudów ekranów ok. 55 cali
Trzy ekrany w części trasy dotyczącej XX wieku prezentujące wybór kronik filmowych, wykonane z blachy stalowej 

według rysunku w części graficznej. Blacha powinna być pokryta postarzającą patyną oraz zabezpieczona przed 

korozją. Dokładne wymiary do pobrania na etapie wykonawczym, kiedy będą znane modele dostarczonych ekranów.

• obudowy w formie kasetonów 
Trzy ekrany na trasie posiadają obudowę w formie kasetonów naściennych. Wykonane z czarnego, całkowicie 

wodoodpornego materiału, np. warstwowej płyty wysokociśnieniowej (High Pressure Laminate) lub płyty mineralno-

akrylowej (typu Solid Surface). Należy zastosować wymiary zgodnie z rysunkami w części graficznej.

• obudowa makiety
Makieta zostanie posadowiona na konstrukcji stalowej, ocynkowanej, w celu zabezpieczenia przed korozją. Obudowa 

wykonana z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją. Powierzchnia projekcyjna wykonana z materiału całkowicie 

wodoodpornej, frezowanej płyty mineralno-akrylowej (typu Solid Surface). Miniatury zabudowań wykonane 

w  technologii druku 3D lub frezowanych elementów z płyty mineralno-akrylowej.

WYDRUKI
Na stanowisku 3 w komorze pomp na ociosie zostanie umieszczony wydruk wielkoformatowy z przebiegiem sztolni 

przez współczesne Zabrze (widok z góry). Wydruk na dibondzie. Konieczne opracowanie projektu graficznego 

i  zatwierdzenie u Zamawiającego. Wielkość wydruku: ok.200×50 — 1 szt (wymiar do weryfikacji na etapie realizacji)

W korytarzu, który jest zaznaczony jako stanowisko „Przejście do współczesności”, zostaną umieszczone wydruki 

wielkoformatowe zdjęć historycznych ze zbiorów Zamawiającego. Wydruk na dibondzie. Rozmieszczenie wydruków 

na  rysunku w części graficznej. Wielkość zdjęć: 130×150 — 5 szt.

W kolejnym korytarzu będącym przejściem do prezentacji współczesnych maszyn górniczych, oznaczonym jako 

stanowisko „Przemysł i górnictwo w XX wieku”, zostaną umieszczone wydruki wielkoformatowe zdjęć historycznych 

ze  zbiorów Zamawiającego. Wydruk na dibondzie lub innym materiale, który pozwoli na wygięcie powierzchni 

ze  względu na zastaną architekturę. Koniecznie przedstawienie próbki do zatwierdzenia. Rozmieszczenie wydruków 

na rysunku w części graficznej. Wielkość  zdjęć: 130x130 — 10 szt.

ZABUDOWY PROJEKCYJNE
Ściana projekcyjna „Hala Pomp”:
Ekran PCV docięty do kształtu ściany — 12 m² , montowany do konstrukcji zastanej.

Ściana projekcyjna za makietą:
Wymiar — 2,50×1,50 m. Konieczne wykonanie konstrukcji, do której montowany będzie ekran. Preferowana konstrukcja 

ze stali ocynkowanej. Ekran blacha stalowa zabezpieczona przed korozją, z wymalowanym polem projekcyjnym, 

w kolorze szarym (z  opdowiednim poziomem matowości)

Ściana projekcyjna na stanowisku „System śląski”:
Wymiar — 220×440 cm, ekran montowany do konstrukcji zastanej.
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PRACE SCENOGRAFICZNO-ARANŻACYJNE

W ramach realizacji wystawy należy wykonać następujące prace scenograficzne:

• zaaranżowanie stanowiska nr 1 z prezentacją hologramów, dostosowanie ociosów do wybranej projekcji, 

aby miejsce uzyskało charakter górniczy 

• zaaranżowanie trzech instalacji składających się z lamp górniczych na stanowiskach: „Lampki i narzędzia”, 

„Lampki  karbidowe”, „Przejście do XX w.”, na potrzeby montażu instalacji z replik narzędzi należy dostarczyć sześć 

konstrukcji stalowych, zabezpieczonych przed korozją. Wymiary pobrać na etapie realizacji,

• scenograficzne zaaranżowanie miejsca, w którym prezentowany jest spoczynek konia po pracy (manekin konia 

zostanie przekazany przez Zamawiającego),

• scenograficzne zaaranżowanie podziemnego przejścia granicznego z lat międzywojennych. 

URZĄDZENIE TRANSPORTOWE (na potrzeby stanowiska 5 „Przejazd taśmą — słuchowisko”)

Założenia techniczne oraz wymogi postawione przez Wyższy Urząd Górniczy (WUG)

Specyfikacja techniczna urządzenia transportowego:

• Długość: 100 metrów;

• Zapewnienie bezwarunkowego bezpieczeństwa dla osób;

• Zabezpieczenie przeciwpożarowe;

• Monitorowanie zagrożeń;

• Prędkość jazdy: do 0,7 m/s;

• Możliwość wchodzenia i schodzenia tylko na skrajnych punktach urządzenia transportowego, ze względu na wąskie 

gabaryty wyrobiska; 

• Urządzenie przenośnie, nie związane trwale z gruntem, bez-fundamentowe, z możliwością dostosowania 

do  nierównego spągu na całej długości posadowienia;

• Zmienna szerokość wyrobiska podziemnego – od 1400 mm do 1700 mm;

• Taśma wykonana z materiału antypoślizgowego;

• Budowa modułowa; 

• Materiał antykorozyjny, całość przystosowana do pracy w podziemiach, w warunkach bardzo dużej wilgotności;

• Pełna dokumentacja techniczno-ruchowa;

Wymogi formalne, które określone zostały po wydaniu opinii WUG:

• Opracowanie projektu zabudowy uwzględniającego wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia 

do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp., (być może konieczna będzie modyfikacja lub doposażenie urządzenia 

albo uzyskanie odstępstwa od wymogów przepisów – będzie to uzależnione od opinii rzeczoznawcy);

• Opracowanie dokumentacji transportu;

• Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi obejmujących warunki kontroli urządzenia;

• Dokumentacja transportu i projekt muszą uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych 

grupa X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne) – zgodnie z wykazem rzeczoznawców CBiDGP, 

AGH, OPA Bytom;

• Dokumentację transportu zatwierdza Kierownik Ruchu Zakładu (KRZ);

• Zezwolenie na eksploatację wydaje również KRZ;
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4. WYKONANIE I INSTALACJA MULTIMEDIÓW 

4.1. Założenia ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny rozwiązań audiowizualnych oraz kontentu 

multimedialnego na nowej trasie turystycznej w Sztolni Królowa Luiza, która po przeprowadzeniu prac aranżacyjnych 

oraz instalacyjnych wzbogaci ofertę Muzeum Górnictwa Węglowego o trasę poświęconą rozwojowi górnictwa 

i  przemysłu w regionie.

W skład systemu multimedialnego wchodzą w szczególności: system prezentacji obrazu, system nagłośnienia, 

systemy interaktywne, zintegrowany system sterowania ekspozycją. Projekt zawiera opis techniczno-funkcjonalny 

rozwiązań oraz specyfikację podstawowych materiałów.

4.2. Kontent multimediów

Uwagi:
Wszystkie materiały, które zawierają narrację słowną powinny zostać opracowane w dwóch wersjach językowych — 

polskiej oraz angielskiej.

Wykonawca kontentu powinien przedstawiać Zamawiającemu opracowane materiały do zatwierdzenia na kilku 

etapach: scenariusze narracji, wybór aktorów oraz lektorów, tłumaczenia, a także materiały zmontowane. 

Dopiero po  zatwierdzeniu poszczególnych etapów można przystąpić do dalszej realizacji.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że nie będzie naruszał praw autorskich innych osób oraz że będą 

mu  przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia. 

Z chwilą przekazania utworów Zamawiający w ramach wynagrodzenia nabywa pełne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia.

Stanowisko 1 A
Klatka schodowa — audio

Zejściu pod ziemię klatką schodową towarzyszy słuchowisko z dźwiękami efektowymi oraz narracją słowną 

lub  inscenizowanymi fragmentami rozmów. Scenariusz słuchowiska należy opracować we współpracy 

z Zamawiającym. Powinno ono mieć charakter wstępu i bezpośrednio nawiązywać do stanowiska z hologramem.

Metraż: ok. 2 min.
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Stanowisko 1 
Przywitanie — hologram

Wielopłaszczyznowa projekcja bazująca na nagraniach aktorskich zrealizowanych techniką chroma key oraz 

na elementach grafiki. Metraż: ok. 90 sekund.

W ramach prac wykonawca przygotuje we współpracy z Zamawiającym scenariusz narracji na stanowisko. 

Zwiedzających wita hrabia von Reden, natomiast w tle pracują górnicy. Propozycje aktorów należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. W ramach zdjęć filmowych konieczne jest zapewnienie starannie dobranych 

kostiumów oraz charakteryzacji.

Stanowisko 3 
Komora pomp — animacja o początkach industrializacji 

Animacja na ekranie projekcyjnym prezentuje początki rozwoju Górnego Śląska: leśne tereny, pojawienie się 

pierwszych szybów kopalnianych, początki drążenia sztolni, zalążek przyszłej metropolii. Animacja z elementami 

3D i 2D oraz z nagraniem lektora i udźwiękowieniem jest uruchamiana przez przewodnika za pomocą przycisku. 

Scenariusz narracji należy przygotować w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Metraż: ok. 2-3 min.

Stanowisko 4 
Lampki i narzędzia — instalacja

Na ekranie zabudowanym scenograficznie będzie odtwarzana animacja na bazie historycznych rycin ze zbiorów 

Zamawiającego (ożywienie rycin poprzez zaanimowanie wybranych elementów), prezentowana w zapętleniu. 

Stanowisko 5 
Przejazd taśmą — słuchowisko

Liczącej 100 metrów trasie przejazdu na przenośniku taśmowym towarzyszy słuchowisko z dźwiękami efektowymi 

oraz inscenizowanymi fragmentami rozmów, które jest prezentowane z głośników. Scenariusz słuchowiska należy 

opracować we współpracy z Zamawiającym. 
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Stanowisko 6 
Broja — warunki pracy 

Ekspozycja na stanowisku prezentującym pracę górników na początku XIX wieku w trudnych warunkach zostanie 

wzbogacona przez dźwięki efektowe ilustrujące pracę pod ziemią (odgłosy narzędzi, sypanie się węgla, kaszel 

lub  chrząkanie pracujących itp.). Ścieżka audio będzie wyzwalana poprzez czujnik ruchu.

Stanowisko 8 
Ceglana obudowa — peryskop 

Na stanowisku znajduje się ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. Krótki filmik prezentowany na ekranie 

pozwala „zajrzeć” na powierzchnię i zapoznać się z rozwojem dotyczącym produkcji cegieł. Film powinien zawierać 

nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne udźwiękowienie, np. odgłosy pracy, budowy, 

fragmenty rozmów. Film o metrażu ok. 2 min. Projekcja wyzwalana przyciskiem uruchamianym przez przewodnika.

Stanowisko 9 
Makieta — rozwój przemysłu 

Projekcja na makiecie umownie przedstawiającej teren Górnego Śląska wraz ze sztolnią oraz dwoma głównymi 

arteriami wokół których rozwinął się GOP. Na makiecie wyświetlany jest mapping. Dodatkowo w tle za makietą 

znajduje się ekran z projekcją, która współgra z mappingiem. Projekcja o metrażu ok. 2:30 min. Pokaz będzie 

zawierał nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne udźwiękowienie. Projekcja wyzwalana 

przyciskiem uruchamianym przez przewodnika.

Stanowisko 10
Kolej — peryskop 

Na stanowisku znajduje się ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. Należy przygotować krótki film 

pozwalający „zajrzeć” na powierzchnię i zapoznać się z rozwojem kolei w XIX wieku oraz jej wpływem na rozwój 

górnictwa. Film o metrażu ok. 2 min. Film powinien zawierać nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz 

staranne udźwiękowienie, np. odgłosy pociągów parowych itp. Projekcja wyzwalana przyciskiem uruchamianym 

przez przewodnika.

Stanowisko 12 
Ożywione ryciny 

Animacje stworzone poprzez ożywienie historycznych rycin (zaanimowanie wybranych elementów rycin), 

prezentowane w zapętleniu, odtwarzane na ekranach w obudowach scenograficznych. Ryciny ze zbiorów 

Zamawiającego.

Stanowisko 13 
System śląski 

W zastanym wyrobisku wyświetla się dalszy plan wyrobiska. Przewodnik uruchamia animację prezentującę śląski 

system eksploatacji pokładu węgla (filarowo-zabierkowy). Na Śląsku istniał własny system eksploatacji — 

był to udoskonalony system westfalski, dostosowany do naszych warunków górniczo-geologicznych. 
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Stanowisko 14
Wrąb + „godka drewna”

Ścieżka dźwiękowa z odgłosami skrzypienia i trzeszczenia, ok. 3 min, uruchamiana za pomocą czujnika ruchu.

Stanowisko 15
Odpoczywający koń 

Ścieżka dźwiękowa z odgłosami parskania, żucia słomy, stukotu kopyt itd., ok. 3 min., uruchamiana za pomocą 

czujnika ruchu.

Stanowisko 17
Przejście do współczesnej części

Na stanowisku znajduje się ekran w obudowie nawiązującej do peryskopu. Krótki filmik prezentowany na ekranie 

pozwala „zajrzeć” na powierzchnię i zapoznać się z biegiem historii na początku XX wieku. Film powinien zawierać 

nagrania filmowe, animacje 3D i 2D, narrację lektora oraz staranne udźwiękowienie. Film o metrażu ok. 2-3 min. 

Projekcja jest wyzwalana  przez przewodnika za pomocą przycisku.

Stanowisko 19 
Przemysł i górnictwo w XX wieku

Na ekranach wyświetlają się w zapętleniu fragmenty kronik filmowych z lat 50. i 60. Pozyskanie kronik filmowych 

wraz z licencją na ich odtwarzanie jest po stronie Wykonawcy. Dochodząc do stanowiska, przewodnik uruchamia 

przyciskiem prezentację. Wykonawca powinien zaproponować dodatkowo widok ekranu startowego, który 

wyświetla się w zapętleniu, kiedy prezentacja kronik nie jest uruchomiona.

Stanowisko 20
Ściana strugowa

Animacja 3D prezentująca schematyczne działanie ściany strugowej. Prezentacja na ekranie w obudowie 

scenograficznej. Animację należy przygotować w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Stanowisko 21
Odstawa urobku

Animacja 3D prezentująca schematyczne działanie kruszarki, a także przenośnika zgrzebłowego oraz taśmowego. 

Prezentacja na ekranie w obudowie scenograficznej. Animację należy przygotować w ścisłej współpracy 

z  Zamawiającym.

Animacja prezentuje kolejne etapy prac górniczych: przygotowawczych i eksploatacyjnych. Scenariusz 

do opracowania we  współpracy z Zamawiającym. Metraż: ok. 1,5-2 min.
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Stanowisko 22
Kombajn

Prezentacja działania kombajnu ścianowego zostanie wzbogacona mappingiem, który będzie wyświetlany 

na  ścianie urabianej przez kombajn. Należy stworzyć iluzję odpadania kawałków ściany. Odbiór pokazu zostanie 

wzmocniony dźwiękami efektowymi.

Stanowisko 23
W kolejce Karlik

Na głośnikach zamontowanych we wnętrzu kolejki odtwarza się słuchowisko podsumowujące zwiedzanie. 

Narrację prowadzi górnik — podsumowuje podróż w czasie, którą turyści przebyli podczas zwiedzania. 

Metraż:  ok. 2 min.

4.3. Sprzęt i instalacje multimediów

4.3.1. Opis stanu istniejącego

Wszystkie nowoprojektowane stanowiska multimedialne będą rozlokowane wzdłuż podziemnej trasy historycznej 

Sztolni Królowa Luiza – Kopalnia w Zabrzu zgodnie z mapą projektową. Panujące tu warunki są ekstremalnie 

trudne dla urządzeń elektronicznych ze względu na wilgotność sięgającą nawet do 90%. Temperatura mieści 

się w przedziałach 10-16 °C. Ze względu na transport pod ziemię z wykorzystaniem wind oraz wąskie przejścia 

i  korytarze należy mieć na względzie, że transport elementów wielkogabarytowych (powyżej 1,5 — 2 metry) może 

być utrudniony.

Znajdująca się na obiekcie infrastruktura zasilająca jest przygotowana pod rozbudowę o lokalne/stanowiskowe 

instalacje zasilająco-sterujące, dołączane przez Wykonawcę do najbliższych rozdzielni głównych przygotowanych 

przez Inwestora. Sieć strukturalna częściowo może być wykorzystana na potrzeby nowoprojektowanego 

wyposażenia, ale Inwestor nie gwarantuje jej dostępności i zaleca się budowę nowej sieci strukturalnej wyłącznie 

na potrzeby multimediów. W zakresie specjalistycznego okablowania audio-video podobnie zaleca się wykonanie 

całkowicie nowej infrastruktury. W przypadku pojedynczych stanowisk multimedialnych będzie potrzeba 

demontażu starych urządzeń multimedialnych i przekazania ich Inwestorowi.

4.3.2. Opis stanu projektowego

Założono, że na potrzeby budowy nowo projektowanych stanowisk i instalacji multimedialnych, Wykonawca 

powinien zrealizować w całości od nowa wszystkie opisane w projekcie zakresy i funkcjonalności, w tym wynikające 

z tego zadania kompletne dostawy nowych urządzeń multimedialnych i teletechnicznych. W celu realizacji zadania 

należy również rozbudować istniejącą infrastrukturę Kopalni w zakresie:

• instalacja elektryczna, tj. lokalne wykonanie nowych obwodów zasilająco-sterujących na potrzeby stanowisk 

ekspozycyjnych, multimediów i oświetlenia ekspozycyjnego realizować z najbliższych rozdzielni głównych, poprzez 

przyłączenie do przygotowanych przyłączy zasilających, ewentualnie z wykorzystaniem zewnętrznych modułów 
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i interfejsów sterujących Wykonawcy instalowanych lokalnie na stanowiskach lub w podrozdzielniach stanowiskowych 

Wykonawcy. W razie konieczności doposażenia istniejących rozdzielni głównych w nowe zabezpieczenia i elementy 

sterujące, prace realizować ściśle w porozumieniu z obsługą techniczną Inwestora, po wcześniejszym przedłożeniu 

stosownej dokumentacji do akceptacji Inwestora.

• instalacja LAN/okablowania strukturalnego, tj. wykonanie nowych obwodów sieci strukturalnej na potrzeby 

stanowisk multimedialnych, a także dostawę i wyposażenie pośrednich punktów dystrybucyjnych oraz centralnej szafy 

rack GPD w podszybiu w niezbędne elementy pasywne i aktywne. Instalację z nowoprojektowanym okablowaniem 

strukturalnym należy planować z uwzględnieniem istniejącej instalacji i tam, gdzie to możliwe korzystać z istniejącej 

infrastruktury. Każdą ingerencję w istniejącą infrastrukturę sieciową realizować ściśle w porozumieniu z obsługą 

techniczną Inwestora, po wcześniejszym przedłożeniu stosownej dokumentacji do akceptacji Inwestora.

Założono, że infrastrukturę kablową na potrzeby multimediów należy wykonać w całości od nowa, w postaci 

odpowiedniego okablowania audio, wideo oraz infrastruktury sieciowej do sterowania urządzeniami multimedialnymi. 

Okablowanie wideo powinno umożliwiać transmisję obrazów lokalnie oraz na odległość w najwyższej jakości 

(UHD/4K) przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń nadawczo-odbiorczych lub okablowania światłowodowego i/lub 

miedzianego. Wszystkie instalacje multimedialne, w celu zarządzania nimi, będą połączone ze sobą za pośrednictwem 

sieci okablowania strukturalnego. Centralne urządzenia aktywne tej podsieci, tj. switch i sterownik centralny powinny 

być zlokalizowane w nowo projektowanej centralnej szafie GPD w podszybiu, pozostałe urządzenia jak przełączniki 

sieciowe dostępowe – w pośrednich punktach dystrybucyjnych rozlokowanych na trasie. 

Sygnały audio i wideo oraz sterujące należy doprowadzić do miejsca instalacji za pośrednictwem specjalistycznego 

okablowania transmisyjno-dystrybucyjnego. Kable zasilająco-sterujące należy prowadzić w oddzielnych korytach 

kablowych w odległości co najmniej 20 cm od przewodów sygnałowych. W przypadku krzyżowania się tras zasilająco-

sterujących z trasami sygnałowymi należy zadbać o to by przecinały się one pod kątem 90 stopni. Zaleca się stosowanie 

kabli ekranowanych w odpowiedniej klasie zabezpieczeń. Okablowanie sygnałowe należy prowadzić trasą możliwie 

najkrótszą, minimalizując ilość złączy i gniazd pośredniczących. W ramach lokalnych instalacji multimedialnych 

okablowanie powinno być ukryte (jeśli to możliwe) i prowadzone trasami zlokalizowanymi w obrębie zabudowy 

stanowisk, istniejących szachtach, naturalnych zagłębieniach itp. Trasowanie wykonać z uwzględnieniem istniejącej 

infrastruktury instalacyjnej, w tym istniejących głównych szachtów instalacyjnych, zgodnie ze standardem obiektu. 

Wszystkie instalacje należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie rozbudowy, przebudowy 

instalacji wraz z urządzeniami należy wykonywać z przyjętymi w obiekcie standardami. 

4.3.3. Podstawowe założenia
Niniejszy projekt zakłada, że do budowy ekspozycji multimedialnej zostaną wykorzystane odpowiednie technologie 

i urządzenia, charakteryzujące się stosownymi cechami funkcjonalno-jakościowymi, które zapewnią długoterminowe, 

sprawne i efektywne funkcjonowanie. 

• Jakość i bezawaryjność systemu

Ze względu na charakter ciągłej i wielogodzinnej pracy trudnych warunkach urządzenia użyte do stworzenia 

infrastruktury teletechnicznej oraz instalacji multimedialnych powinny być urządzeniami profesjonalnymi 

lub półprofesjonalnymi, cechującymi się wysoką niezawodnością i stabilnością działania. Dodatkowo w przypadku 

urządzeń multimedialnych powinny one cechować się wysoką jakością obrazu i dźwięku, opisaną niezmiennymi 

w  czasie parametrami technicznymi. Dobierając urządzenia na potrzeby ekspozycji multimedialnej należy korzystać 

z renomowanych i profesjonalnych producentów, gwarantujących ciągłość produkcji, dostępność części zamiennych 
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i oferujących realne wsparcie serwisowe. Urządzenia użyte do budowy ekspozycji powinny być nowe i z bieżącej 

produkcji. Ze względu na panujące pod ziemią warunki, wszystkie urządzenia elektroniczne/wrażliwe należy 

instalować w dedykowanych, specjalnie do tego calu zaprojektowanych obudowach ochronnych.

• Koszty eksploatacyjne oraz racjonalność zużycia energii elektrycznej
Urządzenia tworzące ekspozycję multimedialną powinny charakteryzować się możliwie niskim poborem mocy 
elektrycznej i co się z tym wiąże, możliwie małą emisją energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio klasy D, 
urządzenia z funkcją ECO, ekrany LED itp.). Zastosowanie projektorów z laserowym źródłem światła zminimalizuje 
koszty eksploatacji systemu i wyeliminuje problemy typowe dla starszego typu projektorów (wymiana lamp, 
czyszczenie filtrów, konserwacja i ponowna kalibracja urządzenia i systemu itd.). Dodatkowo projekt uwzględnia 
racjonalność zużycia energii elektrycznej poprzez zasadę uruchomiania urządzeń i instalacji, które jest 
zsynchronizowane z  obecnością turystów.

• Skalowalność

Istotną cechą infrastruktury technologicznej systemu ekspozycji multimedialnej, powinna być łatwość jej rozbudowy 

lub modernizacji w przyszłości. Budowę systemu multimedialnego ekspozycji należy wykonać w układzie 

zdecentralizowanym. Oznacza to, że urządzenia służące do odtwarzania rozmieszczone będą lokalnie przy 

stanowiskach. Punktem centralnym każdej instalacji będą sieciowe odtwarzacze multimedialne zintegrowane 

w  sieci LAN obiektu. Sygnały audio i wideo oraz sterujące należy doprowadzić do miejsca instalacji za pośrednictwem 

specjalistycznego okablowania transmisyjno-dystrybucyjnego z wykorzystaniem najnowszych mediów 

transmisyjnych oferujących odpowiednią szerokość pasma transmisyjnego i odporność na postęp technologiczny 

(medium typu światłowody, skrętka itp.). Gęstość infrastruktury technologicznej powinna uwzględniać rezerwy pod 

ewentualną przyszłą rozbudowę ekspozycji.

• Montaż urządzeń

Zakładane w projekcie miejsca montażu urządzeń powinny w miarę możliwości łączyć kwestie estetyki 

instalacji oraz swobodny dostęp serwisowy do urządzeń. W tym celu w projekcie opisano rozwiązania, które 

minimalizują ingerencję urządzeń AV w wygląd wystawy, umożliwią montaż urządzeń w personalizowanych 

zabudowach, wnękach itp. Projekty warsztatowe zabudów urządzeń multimedialnych powinny uwzględniać 

odpowiednią wentylację oraz dostęp serwisowy (rewizje).

• Łatwość użytkowania

Ze względu na rozległość systemu multimediów oraz liczbę urządzeń multimedialnych, a także w celu maksymalnego 

uproszczenia zarządzania częścią multimedialną wystawy, należy zastosować zintegrowany system sterowania 

ekspozycją (ZSSE) z dedykowanym modułem CMS. Umożliwi on kontrolowanie funkcjonowania oraz aktualizację 

treści poszczególnych stanowisk oraz nadzorowanie systemu jako całości.

4.3.4. Opis rozwiązań

System prezentacji obrazu
Na trasie planuje się zainstalowanie różnego rodzaju urządzeń i systemów multimedialnych odpowiedzialnych 

za prezentację obrazu treści multimedialnych. W celu wykreowania dużej wielkości obrazu na powierzchniach, w tym 

także niepłaskich, zostaną zastosowane projektory. Obraz będzie rzutowany na przeznaczone do tego  powierzchnie 

typu zabudowa scenograficzna, makiety, ściany, podłogi itp. W przypadku rzutowania obrazu na zróżnicowane, 

nierówne powierzchnie, planuje się wykorzystanie technologii z niezbędną korektą geometryczną. Założona 
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rozdzielczość wszystkich projektorów to 1920x1200 (WUXGA). Jasność dobranych urządzeń wynika z uwarunkowań 

danej instalacji, jak wielkość wyświetlanego obrazu, powierzchnia, czy poziom natężenia oświetlenia w danym 

miejscu. Wykorzystanie projektorów z odpowiednią optyką szerokokątną i/lub odpowiednim lens shift’em, pozwoli 

zoptymalizować lokalizację projektora pod kątem estetyki (ograniczenie widoczności projektora), czy uniknięcia 

cieni od zwiedzających. Projektory przeznaczone do montażu portretowego lub pochylonego, powinny cechować się 

gwarancją producenta umożliwiającą taki montaż. 

Planowane jest także zastosowanie profesjonalnych monitorów wielkoformatowych o przekątnej 43” oraz 55”  

wyposażonych w matryce z rozdzielczością 3840x2160 (UHD). Zabudowy monitorów powinny uwzględniać kształt, 

proporcje, wielkość oraz możliwości montażowe, a także właściwą wentylację monitorów.

Źródłem obrazu będą wydajne kontrolery stanowiskowe oraz komputery. Sygnał wideo z playerów/serwerów 

oddalonych od urządzeń wyświetlających powinien być dostarczany z wykorzystaniem stosownych urządzeń 

nadawczo-odbiorczych zapewniających odpowiednie parametry transmisji takie jak pasmo, odległość transmisji itp.

System nagłośnienia
W celu zapewnienia poprawnego udźwiękowienia danej przestrzeni/stanowiska, planuje się zastosowanie różnego 

rodzaju urządzeń głośnikowych, uzależnionych od warunków instalacyjnych, akustycznych, a także oczekiwanego 

efektu oraz wymagań w zakresie pokrycia dźwiękiem danej przestrzeni. Planowane jest zastosowanie kompaktowych 

i energooszczędnych wzmacniaczy audio pracujących w technologii 100V montowanych w zabudowie i/lub lokalnych 

szafach rack. 

Źródłem sygnału audio w systemie będą kontrolery komputerowe oraz dedykowane odtwarzacze audio.

System sterowania
System multimedialny oraz wspomagające go systemy wysoko/nisko-prądowe należy zintegrować w ramach 

Zintegrowanego Systemu Sterowania Ekspozycją. Podstawowym założeniem dla zastosowania ZSSE to minimalizacja 

kosztów eksploatacji systemu oraz usprawnienie bieżącej obsługi multimedialnych stanowisk na trasie turystycznej. 

Należy tu wyróżnić następujące aspekty:

• liczba awarii, a co z tym idzie zdarzeń serwisowych, zostanie zminimalizowana poprzez odpowiednie planowanie i 

bieżące działania diagnostyczne w z góry ustalonym i zalecanym harmonogramie,

• pierwsza reakcja na ewentualny problem z działaniem stanowiska (np. reset zasilania) będzie mogła być wykonana 

przez Użytkownika niezwłocznie po wykryciu problemu,

• część awarii, a co z tym idzie zdarzeń serwisowych, będzie mogła zostać usunięta przez Wykonawcę w umownym, 

możliwie szybkim terminie, dzięki implementacji dostępu zdalnego,

• koszty związane ze zmianą treści prezentowanych na stanowiskach multimedialnych zostaną zminimalizowane, 

ponieważ zmiana treści nie będzie powiązana z fizyczną ingerencją w elementy ekspozycji,

• łatwa edycja treści spowoduje, że oferta turystyczna Inwestora będzie mogła podlegać bieżącym zmianom, 

aktualizacjom oraz rozwojowi.

Obsługa systemu ZSSE powinna być maksymalnie uproszczona i czytelna dla służb technicznych obiektu. 

Na  potrzeby zarządzania pracą ekspozycji przewiduje się dedykowaną aplikację sterującą z interfejsem graficznym 

w  języku polskim, zainstalowaną na kontrolerze w szafie GPD obsługiwaną z poziomu panelu dotykowego 

i  klawiatury z fizycznymi przyciskami. Po wykonaniu przez Wykonawcę (w porozumieniu z obsługą techniczną 

Inwestora) odpowiedniego routingu nowoprojektowanej sieci systemu multimedialnego z istniejącą siecią obiektu, 

powinna być również możliwość zdalnej kontroli systemu na wskazanym przez Inwestora komputerze w budynku 
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obsługi ruchu turystycznego. Interfejs aplikacji sterującej powinien zawierać mapę trasy turystycznej z podziałem 

na określone obszary, umożliwiającą przejście do szczegółowego widoku danego obszaru. Widoki szczegółowe będą 

zawierały wszystkie stanowiska kontrolowane przez system oraz umożliwią kontrolę każdego z nich z osobna. System 

ZSSE powinien mieć możliwość zarządzania uprawnieniami i dostępem użytkowników do odpowiednich funkcji. 

Uruchomienie i wyłączenie stanowisk oraz ekspozycji jako całości, będzie wyzwalane również automatycznie 

z  wykorzystaniem harmonogramu, z możliwością indywidualnego planowania na każdy dzień tygodnia, dynamicznego 

zarządzania wyjątkami związanymi np. z zamknięciem obiektu. System powinien zgłaszać (np. drogą mailową) 

wyznaczonym osobom awarię urządzeń oraz np. konieczność okresowej konserwacji urządzeń. Dodatkowo, 

na każdym multimedialnym stanowisku na trasie należy przewidzieć dla obsługi technicznej obiektu fizyczny przycisk 

do „twardego” resetu stanowiska poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania urządzeń multimedialnych 

i  efektowych.

Narzędzie typu CMS udostępni możliwość zmiany treści aplikacji multimedialnych na stanowiskach (pojedynczo 

i   grupowo) oraz edycji takich elementów jak teksty, obrazy, pliki audio i wideo ujętych w strukturze aplikacji. 

Zmiany powinny być następnie 'synchronizowane' z aplikacjami zainstalowanymi na stanowiskach na bieżąco 

i/  lub z  wykorzystaniem dowolnie konfigurowalnych harmonogramów. Interfejs narzędzia CMS należy udostępnić 

na wskazanym przez Inwestora komputerze w budynku obsługi ruchu turystycznego.

Aby uniknąć przekroczenia zalecanych dla kluczowych dla działania ekspozycji urządzeń centralnych (sterowniki 

i  kontrolery stanowiskowe), a co za tym idzie negatywnie wpłynąć na ich żywotność, w centralnej szafie rack oraz 

w obudowach ochronnych urządzeń AV z kontrolerami stanowiskowymi powinien być zainstalowany układ pomiaru 

warunków klimatycznych zintegrowany z systemem ZSSE. System powinien mailowo powiadomić Użytkownika 

o  przekroczeniu optymalnej temperatury pracy urządzeń, a w skrajnych sytuacjach wyłączyć kluczowe urządzenia, 

zapobiegając w ten sposób awarii systemu.

Wykonawca ekspozycji, w ramach Zintegrowanego Systemu Sterowania Ekspozycją, dostarczy i skonfiguruje moduł 

z oprogramowaniem systemu zdalnego monitoringu i zarządzania infrastrukturą AV/IT. Rozwiązanie to umożliwi 

kontrolę infrastruktury sieciowej w czasie rzeczywistym i stały monitoring takich parametrów, jak:

• pasmo i prędkość sieci,

• stan urządzeń sieciowych i alerty,

• pobór energii elektrycznej przez stanowiska multimedialne,

• temperaturę i wilgotność w obudowach ochronnych urządzeń AV z kontrolerami stanowisk.

Rozwiązanie oparte o usługę chmurową udostępni również statystyki oraz dane historyczne do analizy. 

Aby usprawnić reakcję serwisową Wykonawcy, wymaga się również konfiguracji dostępu zdalnego do części 

ekspozycyjnej na potrzeby serwisu Wykonawcy. Umożliwi to pełen dostęp zdalny do wszystkich sieciowych urządzeń 

wchodzących w skład ekspozycji multimedialnej, w tym możliwość ich resetowania, a co za tym idzie szybką reakcję 

serwisową Wykonawcy w przypadku awarii systemu. 

Ze względu na charakter ciągłego i wieloletniego działania w ramach ekspozycji muzealnej, system ZSSE powinien 

cechować się wysoką niezawodnością i stabilnością działania. System powinien charakteryzować się przemysłowym 

poziomem bezpieczeństwa dostępu oraz bezpieczeństwa danych. System zarządzania musi być wyposażony 

w  komplet oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń sieci komputerowej i innych urządzeń zapewniających 

realizację wszystkich wyspecyfikowanych wymagań i wynikających z nich funkcjonalności i cech.
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System musi się cechować się otwartym REST API i wysoką zdolnością do integracji z posiadaną przez Zamawiającego 

platformą informatyczną do zarządzania obiektem i wizualizacji danych z wykorzystaniem takich protokołów 

komunikacyjnych jak Modbus, BACnet, KNX/EIB itp. poprzez jego nadrzędną kontrolę (włącz, wyłącz, reset, 

harmonogramy itp.) oraz wizualizację danych dotyczących ekspozycji, takich jak pobór mocy stanowisk, monitoring 

warunków środowiskowych, alerty itp.

System ZSSE będzie wspólny dla obu nowo projektowanych tras turystycznych (trasa historyczna i żywiołów), a jego 

wyposażenie centralne współdzielone.

4.3.5. Opis stanowisk

Stanowisko 1A. Klatka schodowa audio
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B01

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 1. Przywitanie – hologram
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B02

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 3. Komora pomp – animacja o początkach industrializacji
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B03

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 4. Lampki i narzędzia – instalacja
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B04

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 5. Przejazd taśmą – słuchowisko
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B05

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 6. Broja – warunki pracy
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B06

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 8. Kolej – peryskop
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B07

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 9. Makieta – rozwój przemysłu
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B08

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 10. Ceglana obudowa – peryskop
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B09

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 12. Ożywione ryciny
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B10

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 13. System śląski
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B11

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 14. Wrąb + „godka drewna”
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B12

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 15 oraz 16. Odpoczywający koń oraz opuszczanie konia szybem
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B13

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 17. Przejście do współczesnej części
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B14

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 19. Przemysł i górnictwo w XX w.
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B15

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 20. Ściana strugowa
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B16

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Stanowisko 21. Odstawa urobku
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B17

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Stanowisko 22. Kombajn
Opis stanowiska – zgodnie ze scenariuszem.

Schemat blokowy połączeń AV - Rys. TH.B18

Zestawienie podstawowych materiałów i prac:
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Wyposażenie wspólne
Zestawienie podstawowych materiałów i prac:

Specyfikacje minimalnych parametrów
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Uwagi końcowe

Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszego opracowania powinny być konsultowane z autorami projektu. 

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez wiedzy autorów projektu może spowodować obniżenie cech funkcjonalnych 

i technicznych projektowanych systemów a także ich niewłaściwe działanie lub brak działania. Jeżeli w dokumentacji 

projektowej lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie 

materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa 

w  art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, dopuszcza się oferowania materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją praz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca ekspozycji multimedialnej powinien wykazać się odpowiednim potencjałem osobowym i doświadczeniem 

zdobytym przy realizacji inwestycji muzealnych, dokumentując swoje kompetencje techniczne, artystyczne oraz swój 

potencjał ekonomiczny i doświadczenie odpowiednimi referencjami. Ze względu na złożoność inwestycji i  stopień 

powiązania rozwiązań multimedialnych z pozostałymi branżami, wymaga się na etapie wykonawczym ścisłej 

koordynacji międzybranżowej. Wykonawca ekspozycji powinien wykazać się znajomością niniejszego projektu, 

stosownych norm i przepisów oraz pracować w ich ramach zgodne ze sztuką. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich 

starań podczas pracy nad ekspozycją, dbając o efekt końcowy i kierując się przede wszystkim dobrem inwestycji.
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4.3.6. Zapotrzebowanie na moc elektryczną systemu multimedialnego

4.3.7. Weryfikacja projektu pod kątem elektrycznym

Ze względu na lokalizację i moc zainstalowaną instalacja elektryczna w wyrobiskach i obiektach objętych 

koncepcją będzie umożliwiała w większości przypadków zasilanie urządzeń stanowiących wyposażenie 

planowanych stanowisk. Jednak zasilenie wszystkich planowanych stanowisk (szczególnie tych o podwyższonym 

zapotrzebowaniu mocy) będzie wymagało rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ze wstępnej analizy wynika 

potrzeba dostarczenia niezbędnych do tego celu materiałów instalacyjnych:

• transformatorów 500/400V o mocy 25 kW - 2 szt.

• rozdzielnic elektrycznych 400/230 V - 5 szt.                           

• kable i przewody (kable powinny zostać doprowadzone do źródła zasilania oraz szaf SI i TN wskazanych 

w projekcie elektrycznym)                                                                           

• osprzęt instalacyjny                                                                      
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA

Założenia ogólne

Światło jest projektowane dla konkretnych obszarów ekspozycyjnych, wykorzystując specyficzne, podziemne 

warunki. Na trasie korzystamy w głównej mierze z zastanego oświetlenia. Ze względu na wprowadzenie wydruków 

wielkoformatowych w projekcie zaproponowano dodatkowe oświetlenie trzech stanowisk: „Odpoczywający koń”, 

„Przejście do współczesności” oraz „Przemysł i górnictwo w XX wieku” oraz doświetlenie instalacji prezentującej 

narzędzia na stanowisku 4.

Podczas prowadzenia ruchu turystycznego na stanowiskach „Przejście do współczesności” oraz „Przemysł i górnictwo 

w XX wieku” wymagane jest odłączenie innych źródeł światła (np. światła technicznego), stosowanych w obiekcie. 

Specyfikacja parametrów technicznych oświetlenia

Zestawienie:

• Reflektory na stanowisko 4 „Lampki i narzędzia — instalacja” (doświetlenie narzędzi) — 4 szt.

• Reflektory na stanowisko 5 „Przejazd taśmą — słuchowisko” — 20 szt.

• Reflektory na stanowisko 15 „Odpoczywający koń” — 2 szt.

• Reflektory na stanowisko 17 „Przejście do współczesności” — 7 szt.

• Reflektory na stanowisko 19 „Przemysł i górnictwo w XX wieku” — 10 szt.

Specyfikacja techniczna

Oprawy muszą być w klasie co najmniej IP54.

Źródło światła LED

Napięcie sieciowe: 230 V

Kolor opraw: czarny 

Ciepła barwa światła: 2900-3200K

Moc: 20-30W

Strumień świetlny co najmniej 1000 lm.

Kąt świecenia: 30-45 stopni

Sposób montażu: natynkowy z możliwością regulacji
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6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Przebieg trasy historycznej

1. Przywitanie – hologram

1 A. Klatka schodowa – audio

2. Ładowarka chwytakowa GRYF 
3. Komora pomp – animacja o początkach industrializacji

4. Lampki i narzędzia – instalacja

5. Przejazd taśmą – słuchowisko

19. Przemysł i górnictwo w XX wieku

13. Projekcja z systemem śląskim

14. Wrąb + godka drewna

15. Ekspozycja z koniem 

17. Przejście do współczesnej części

8. Ceglana obudowa – peryskop

9. Makieta – rozwój przemysłu

10. Kolej – peryskop

7. Szyb Dechen – modele ruchome

6. Warunki pracy

16. Ekspozycja z koniem 

18. Lampki akumulatorowe

24. Wyjście

22. Ściana kombajnowa

20. Ściana strugowa

21. Odstawa urobku

23. Kolejka Karlik

12. Ożywione ryciny

11. Karbidki – instalacja
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6.2. Rozmieszenie stanowisk AV

1. Przywitanie – hologram

1 A. Klatka schodowa – audio

2. Ładowarka chwytakowa GRYF 
3. Komora pomp – animacja o początkach industrializacji

audio projektor monitor

4. Lampki i narzędzia – instalacja

5. Przejazd taśmą – słuchowisko

19. Przemysł i górnictwo w XX wieku

13. Projekcja z systemem śląskim

14. Wrąb + godka drewna

15. Ekspozycja z koniem 

17. Przejście do współczesnej części

8. Ceglana obudowa – peryskop

9. Makieta – rozwój przemysłu

10. Kolej – peryskop

7. Szyb Dechen – modele ruchome

6. Warunki pracy

16. Ekspozycja z koniem 

18. Lampki akumulatorowe

24. Wyjście

22. Ściana kombajnowa

20. Ściana strugowa

21. Odstawa urobku

23. Kolejka Karlik

12. Ożywione ryciny

11. Karbidki – instalacja
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6.3. Hologram na stanowisku 1
Przywitanie – hologram
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6.4. Ekran projekcyjny na stanowisku 3 
Komora pomp — animacja o początkach industrializacji

Materiał:

Ekran PCV docięty do kształtu ściany 12 m². 

Wytyczne:

Ekran projekcyjny wpasowujący się w zastaną architekturę, łuk. Ekran zamontowany na stalowej konstrukcji (element 

zastany). W ekranie należy przewidzieć drzwi rewizyjne. Na  rysunku podano wymiary orientacyjne. Konieczność 

zwymiarowania przestrzeni na etapie realizacji.

34
0 

cm

400 cm

ekran akrylowy

przejście rewizyjne

przejście rewizyjne
ok. 145 x 145 cm
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6.5. Kaseton na stanowisku 4
Lampki i narzędzia — instalacja 

Materiał:

Płyta mineralno-akrylowa (typu Solid Surface), czarna matowa.

Wytyczne:

Obudowa na monitor ok. 43 cali. Wewnątrz obudowy należy przewidzieć podkonstrukcje na ekran. Należy również 

wziąć pod uwagę łatwość dostępu do ekranu w przypadku awarii. Ekran zlicowany z obudową.

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.
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m
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79
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m



57

6.6. Makieta na stanowisku 9
Makieta — rozwój przemysłu

Materiał:

• obudowa — blacha stalowa spatynowana, 

zabezpieczona przed korozją,

• makieta — płyta mineralno-akrylowa (typu Solid Surface), 

płyta z frezowaniem + miniatury zabudowań wykonane w  technologii druku 3D lub frezowanych elementów z płyty 

mineralno-akrylowej

• ekran — blacha stalowa zabezpieczona przed korozją, z wymalowanym polem projekcyjnym, w kolorze szarym 

(z  opdowiednim poziomem matowości).

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.
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6.7. Kaseton 1 na stanowisku 12 
Ożywione ryciny

Materiał:

Płyta mineralno-akrylowa (typu Solid Surface), czarna matowa.

Wytyczne:

Obudowa na monitor ok. 43 cali. Wewnątrz obudowy należy przewidzieć podkonstrukcje na ekran. Należy również 

wziąć pod uwagę łatwość dostępu do ekranu w przypadku awarii. Ekran zlicowany z obudową.

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.
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6.7. Kaseton 2 na stanowisku 12
Ożywione ryciny

Materiał:

Płyta mineralno-akrylowa (typu Solid Surface), czarna matowa.

Wytyczne:

Obudowa na monitor ok. 43 cali. Wewnątrz obudowy należy przewidzieć podkonstrukcje na ekran. Należy również 

wziąć pod uwagę łatwość dostępu do ekranu w przypadku awarii. Ekran zlicowany z obudową.

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.
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m
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6.8. Ekran na stanowisku 13
Projekcja z systemem śląskim

Materiał:

Poliestrowa tkanina projekcyjna

Wytyczne:

Ekran montowany do zastanej konstrukcji.

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.

440cm

22
0c

m
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6.9. Wydruki w korytarzu na stanowisku 17  
Przejście do współczesnej części

Materiał:

Wydruk na dibondzie lub innym materiale, który pozwoli na wygięcie powierzchni ze  względu na zastaną architekturę. 

Koniecznie przedstawienie próbki do zatwierdzenia. 

Wytyczne:

Montaż plansz na ukrytym dystansie, plansze wpasowane w architekturę korytarza. Dokładny dobór fotografii 

na  etapie realizacji. Wymiary orientacyjne: ok. 120 x 150cm.
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6.9. Wydruki w korytarzu na stanowisku 17  
Przejście do współczesnej części
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6.9. Wydruki w korytarzu na stanowisku 17  
Przejście do współczesnej części
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6.9. Wydruki w korytarzu na stanowisku 17  
Przejście do współczesnej części
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6.10. Wydruki w korytarzu na stanowisku 19
Przemysł i górnictwo w XX wieku

Materiał:

Dibond.

Wytyczne:

Montaż plansz na ukrytym dystansie, plansze wpasowane w architekturę korytarza. Dokładny dobór fotografii 

na  etapie ralizacji. Wymiary orientacyjne: ok. 130 x 130cm.
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6.11. Obudowy ekranu na stanowisku 20
Przemysł i górnictwo w XX wieku

Materiał:

Blacha stalowa spatynowana, zabezpieczona przed korozją

Wytyczne:

Obudowa na monitor ok. 55 cali. Wewnątrz obudowy należy przewidzieć podkonstrukcje na ekran. Należy również 

wziąć pod uwagę łatwość dostępu do ekranu w przypadku awarii. Ekran zlicowany z obudową. 

A — nity stalowe, fi 20/30 mm, liczba nitów zbliżona do liczby przedstawionej na rysunku

ekran 55”
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25 cm150 cm

A
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6.12. Peryskop na stanowiskach 8, 10, 17

Materiał:

Blacha stalowa spatynowana, zabezpieczona przed korozją

Wytyczne:

Obudowa na monitor ok. 55 cali. Wewnątrz obudowy należy przewidzieć podkonstrukcje na ekran. Należy również 

wziąć pod uwagę łatwość dostępu do ekranu w przypadku awarii. Ekran zlicowany z obudową. Przewidzieć 

możliwość pochylenia ekranu. 

A — wysokość peryskopu zależna od wysokości sklepienia (do ustalenia na etapie realizacji)

B — nity stalowe, fi 20/30 mm, liczba nitów zbliżona do liczby przedstawionej na rysunku

Wymiary:

Na rysunku podano wymiary orientacyjne.
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6.13.
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7. Wizualizacje

UWAGA: Wizualizacje mają charakter koncepcyjny. 

Podczas realizacji należy kierować się wytycznymi zawartymi w części opisowej projektu.

Wizualizacja poglądowa stanowiska 1 

Przywitanie — hologram 

Wizualizacja poglądowa stanowiska 4

Lampki i narzędzia — instalacja
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Wizualizacja poglądowa stanowiska 9

Makieta — rozwój przemysłu

Wizualizacja poglądowa peryskopu na stanowisku 8

Peryskop
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Wizualizacja poglądowa peryskopu na stanowisku 10

Peryskop

Wizualizacja poglądowa stanowiska 11 

Karbidki — instalacja
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Wizualizacja obudowy ekranu na stanowisku 19

Przemysł i górnictwo w XX wieku


